
Załącznik Nr 1a do Zapytania ofertowego

Projektowane Postanowienia Umowy
UMOWA Nr W/DAIF/…/2025

w dniu …........  2025 r.  w Chełmie pomiędzy  Miastem Chełm z  siedzibą pod

adresem:  22-100  Chełm,  ul.  Lubelska  65,  posiadającym  REGON  110198238  oraz

NIP: 563-21-67-582 reprezentowanym przez:

• ………………………………….– ……………………….……..……

zwanym dalej „Zamawiającym”

      a

• ………………………………….– ……………………….……..……

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:……………………………………….....

z  siedzibą  w……………………………….  65F  NIP  …………………….,  REGON

…………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Nadzór inwestorski
nad realizacją zadania:  Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK

2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie” w tym  w

tym część nr 1:  „Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” przy ul. Wołyńskiej 1” –
które realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres rzeczowy, dla którego ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje:

1) prace projektowe,

2) roboty budowlane: remont boisk sportowych

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia  nad  którym będzie  sprawowany nadzór  inwestorski

zawarty  jest  w  Programie  Funkcjonalno  –  Użytkowym  „Modernizacja  kompleksu

sportowego „ORLIK” przy ul. Wołyńskiej 1”

§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie

pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.418).

2. Zakres  obowiązków,  uprawnień  i  czynności  wykonywanych  w  ramach  niniejszej

umowy obejmuje w szczególności:

1) powołanie  przez  Wykonawcę  zespołu  inspektorów  nadzoru  posiadających

wymagane  odpowiednimi  przepisami  uprawnienia  budowlane  oraz
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posiadających  aktualne  zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  izby

samorządu  zawodowego  branż:  konstrukcyjno–budowlanej,  elektrycznej

sanitarnej, i nadzór nad ich pracą:

2) reprezentowanie  Zamawiającego  w  czasie  realizacji  inwestycji  poprzez

sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót pozwoleniem na

budowę,  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  przedmiarami  robót  oraz

aktualnie  dostępną  wiedzą  techniczną,  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi

przepisami, polskimi i europejskimi normami;

3) posiadanie lub utworzenie w ciągu miesiąca od podpisania umowy, własnego

biura na terenie Miasta Chełm;

4) ustanowienie  przez  Wykonawcę  Koordynatora  prac  zespołu  inspektorów,

i powiadomienie o tym Zamawiającego (niezwłocznie po podpisaniu umowy);

5) dokonanie  analizy  opracowań  projektowych  pod  względem  rozwiązań

technicznych,  zgodności  części  opisowej  z  częścią  graficzną,  zgodności

przedmiarów  z  zakresem  objętym  projektem,  identyfikacja  ewentualnych

obszarów  problemowych  i  rekomendacja  ich  działań  zapobiegawczych  oraz

sporządzenie  stosownego  raportu  z  weryfikacji  otrzymanych  materiałów

projektowych nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania;

6) dokonanie analizy przedmiarów i dokonanie aktualizacji o powstałe rozbieżności

pomiędzy  dokumentacja  projektową  a  opracowanymi  przedmiarami  robót  nie

później niż w ciągu 7 dniu od daty ich otrzymania;

7) protokolarne  przekazanie  (z  udziałem  Zamawiającego)  Wykonawcy  robót

budowlanych placu budowy oraz dziennika budowy;

8) zapewnienie  ciągłego  nadzoru  nad  realizowanymi  zadaniami  poprzez

wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów,

robót i ich odbiór;

9) opracowanie  i  wdrożenie  uzgodnionych  z  Zamawiającym i  Wykonawcą robót

budowlanych szczegółowych harmonogramów robót z podziałem ilości i wartości

robót  na  koszty  kwalifikowane  i  niekwalifikowane  zgodnie  z  umową

o dofinansowanie;

10) monitorowanie  postępu  wykonania  prac  poprzez  porównywanie  faktycznie

wykonanych  robót  budowlanych  z  przyjętymi  harmonogramami  oraz  kontrola

zgodności  i  prawidłowości  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową,

wytycznymi  technologicznymi,  obowiązującymi  normami,  ofertą  Wykonawcy,

zawartą  umową  na  wykonanie  robót  budowlanych,  obowiązującym prawem,

w szczególności  Prawem budowlanym oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi

do Prawa budowlanego;

11) kontrola  prawidłowości  zorganizowania  prac  budowlanych  z  uwzględnieniem

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

12) kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz

wykorzystywania sprzętu i środków transportu

13) prowadzenie codziennych inspekcji na terenie budowy, w okresie trwania robót,

przez  właściwych  branżowo  inspektorów  w  celu  sprawdzenia  jakości

wykonywanych  robót  oraz  wbudowywanych  materiałów,  zgodnie

z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej;
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14) prowadzenie książki obmiarów robót i  w przypadku stwierdzenia rozbieżności

w  ilości  wykonanych  robót,  poinformowanie  Zamawiającego  o  konieczności

wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zmniejszenie zakresu;

15) sprawdzenie, przed zastosowaniem materiałów, w zakresie dopuszczenia ich do

stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących

normach i rozporządzeniach;

16) nadzorowanie  i  bieżące  egzekwowanie  od  Wykonawcy  robót  budowlanych

przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny Wykonawcy

robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego;

17) okazywanie  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  w  stosunku  do  wskazanych

materiałów,  aktualnych  (tj.  wystawionych  w  okresie  obowiązywania  umowy):

certyfikatu  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatu

zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną;

18) nadzorowanie wykonywanych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych

(ekspertyz przez niezależnego inspektora) niezbędnych do zachowania wysokiej

jakości robót budowlanych, a w szczególności kontrola zgodności i częstotliwości

ich  wykonywania  ze  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych,  obowiązującymi  wytycznymi,  normami  i  przepisami  w  tym

zakresie.  Zamawiający  nie  zabezpiecza  personelu,  sprzętu,  urządzeń  lub

zaplecza  laboratoryjnego  na  potrzeby  wykonywania  ww.  czynności.  Wyniki

przeprowadzonych  badań,  pomiarów,  prób  i  sprawdzeń  kontrolnych  będą

udostępniane do wglądu na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego;

19) w porozumieniu z Zamawiającym - konsultowanie i uzgadnianie z projektantami

propozycji  niezbędnych  zmian  w  dokumentacji  projektowej.  Sporządzanie

protokołów  konieczności  na  niezbędne  roboty  dodatkowe  lub  zamienne,

przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonych przedmiarów i ustalenie wartości

ich wykonania, przedstawienie Zamawiającemu w celu akceptacji i zlecenia ich

wykonania. Udzielenie wyjaśnień w tym zakresie;

20) organizowanie  narad  technicznych  w  terminach  wyznaczonych  przez

Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzanie

protokołów z tych narad i  przekazywanie ich Zamawiającemu i  Wykonawcom

robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. O terminie narad strony tj.

Wykonawca robót i Zamawiający powiadomieni zostaną z co najmniej 3 dniowym

wyprzedzeniem;

21) przygotowywanie  dla  Zamawiającego  okresowych  -  miesięcznych  raportów

z realizacji  projektu  zawierających m. in.  informacje dotyczące postępu robót,

ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, identyfikację zagrożeń i program

działań  naprawczych  oraz  informacje  dotyczące  działalności  nadzoru

inwestorskiego;

Termin  przygotowania  i  złożenia  Zamawiającemu  raportu  miesięcznego

Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  najpóźniej  do  5-tego  dnia  następnego

miesiąca, za który zostanie wykonany raport.

22) wnioskowanie o ewentualną zmianę terminu zakończenia robót;

23) organizacja i dokonywanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru

końcowego oraz przyjmowanie od Wykonawców robót budowlanych wszelkich

dokumentów  wymaganych  w  terminie  odbioru  (w  tym  atesty,  aprobaty
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techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje i instrukcje obsługi

zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji,

obiektów i części obiektów);

24) przekazanie  Zamawiającemu  sprawdzonych  i  zatwierdzonych  kosztorysów

powykonawczych  z  podziałem  na  koszty  kwalifikowane  i  niekwalifikowane,

niezbędnych do rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą;

25) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub

niezgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymogami  umowy  na  roboty

budowlane,

26) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i końcowego

robót  oraz  sprawdzenie  kompletności  i  prawidłowości  przedłożonych  przez

Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru;

27) akceptacja  sporządzanych  przez  Wykonawcę  robót  protokołów  wykonanych

i odebranych robót częściowych i odbioru końcowego pod względem zgodności

z  kosztorysem  ofertowym,  książką  obmiaru  i  kosztorysem  powykonawczym.

W przypadku  stwierdzenia  wad  podczas  odbioru  sporządzenie  wykazu  wad

i określenie terminu ich usunięcia;

28) potwierdzanie  zgodności  faktur/rachunków  wystawianych  przez  Wykonawcę

robót budowlanych z protokołami odbioru końcowego. Załącznikiem do każdej

faktury są protokoły odbioru wykonania robót, zatwierdzone przez inspektorów

nadzoru;

29) sporządzanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  wniosków  o  naliczenie  kar

umownych  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  określonych  w  umowach

na wykonanie robót budowlanych oraz przewidzianych w Kodeksie cywilnym;

30) kompletowanie  i  przedkładanie  Zamawiającemu  dokumentacji  budowy  oraz

dokumentacji  powykonawczej,  a  także  wszelkich  dokumentów  i  oświadczeń

koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji

obiektów;

31) wystąpienie  w  imieniu  Zamawiającego  do  organu  nadzoru  budowlanego

o wydanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie;

32) współpraca  z  Zamawiającym  w  celu  prawidłowego  całkowitego,  końcowego

rozliczenia  rzeczowego  i  finansowego  projektu  zgodnie  z  umową

o dofinansowanie  i  obowiązującymi  zasadami  rozliczania  inwestycji

finansowanymi ze środków zewnętrznych;

33) dbałość  o  sporządzenie  dokumentacji  fotograficznej  w  trakcie  realizacji

inwestycji oraz jej kontrola;

34) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych:

a) raz  w  roku,  dokonanie  wraz  z  Wykonawcą  robót  budowlanych

i Zamawiającym  przeglądu  technicznego  zakończonej  inwestycji.  Po

wykryciu  wad  Wykonawca  będzie  nadzorował  ich  usunięcie  przez

Wykonawcę  robót  budowlanych  oraz  dokona  odbioru  po  ich  usunięciu

(zgodnie z terminami usunięcia wad i usterek ustalonymi w zawartej umowie

z Wykonawcą robót budowlanych);

b) reprezentowanie  Zamawiającego  w  negocjacjach,  postępowaniach

mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów,
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c) sprawdzenie  i  potwierdzenie  gotowości  obiektu  do  dokonania  przez

Zamawiającego  komisyjnego  odbioru  pogwarancyjnego  wraz

z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

d) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę

robót budowlanych:

• sporządzenie przedmiarów robót usunięcia wad i usterek,

• sporządzenie  kosztorysów  inwestorskich  w  celu  ustalenia  wartości

niezbędnych do wykonania robót usunięcia powstałych wad i usterek,

• przekazanie  powyższych  materiałów  Zamawiającemu  w  celu  zlecenia

usunięcia  wad  i  usterek  stronie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy  robót

budowlanych,

• egzekwowanie przy udziale Zamawiającego roszczeń wobec Wykonawcy

robót budowlanych z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy (gdy zabezpieczenie zostało wniesione w dozwolonej innej formie

niż w pieniądzu),

• termin przekazania Zamawiającemu materiałów nie może być dłuższy niż

30 dni licząc od dnia w którym stwierdzono, że wady nie zostały usunięte,

35)dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego

ustalonych  w  przypadku  sporów sądowych  i  innych  wynikających  z  realizacji

inwestycji;

36)udział w kontrolach dotyczących realizacji projektu, wspieranie Zamawiającego

przez cały okres trwałości projektu objętego dofinansowaniem;

37)przybywania  na  plac  budowy lub  do  siedziby  Zamawiającego  na  każde  jego

wezwanie  i  w  terminie  z  nim  ustalonym  w  sprawach  wymagających

niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski,

38)informowanie  Zamawiającego  o  wszelkich  okolicznościach  mogących  mieć

wpływ  na  terminowość  oraz  poprawność  prowadzonych  przez  Wykonawcę

inwestycji  robót  oraz  o  zaistnieniu  okoliczności  nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej,

39)dokonywanie  regularnych  wpisów  do  dziennika  budowy  oraz  sprawdzanie

poprawności prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę,

40)wykonywanie wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej

realizacji  umów na  roboty  budowlane  (wg  obowiązujących  przepisów  prawa,

w tym Prawa zamówień  publicznych,  Prawa budowlanego,  Prawa Cywilnego,

procedur Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczących), przepisów ustawy

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

41)przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym raportu końcowego.

42)inne zadania wynikające z przepisów prawa.

3. Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  wszelkie  opóźnienia,

nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak

zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.

4. Zamawiający  nie  zapewnia  środków  transportu  i  pomieszczeń  biurowych  dla

potrzeb realizacji niniejszego zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  udostępnić
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wszelkie  dokumenty  związane  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy.  W  tym  celu

Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub

zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie

zarówno podczas jak i po wykonaniu umowy.

7. Wszelkie  dokumenty  i  informacje  otrzymane  przez  Wykonawcę  w  związku

z wykonywaniem  umowy  nie  będą,  za  wyjątkiem  przypadków,  gdy  będzie  to

konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3
 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Przekazania  i  udostępnienia  Wykonawcy  niezbędnych  informacji  do  pełnienia

nadzoru w szczególności:

• kserokopię umowy z wykonawcą robót budowlanych,

• Program Funkcjonalno Użytkowy,

• projekty  zagospodarowania  terenu  (z  chwilą  opracowania  przez  wykonawcę

robót budowlanych),

• projekty budowlane i techniczne (z chwilą opracowania przez wykonawcę robót

budowlanych),

• kosztorysy  inwestorskie  (z  chwilą  opracowania  przez  wykonawcę  robót

budowlanych),

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (z chwilą opracowania przez

wykonawcę robót budowlanych),

• kopię  Pozwolenia  na  budowę (z  chwilą  opracowania  przez  wykonawcę robót

budowlanych),

• kopię  innych  niewymienionych  dokumentów,  o  które  wystąpi  Wykonawca

przedmiotu niniejszej umowy, związane z pełnioną przez niego funkcją w ramach

realizacji zadania.

2. Zamawiający  powiadomi  Koordynatora  zespołu  inspektora  nadzoru  o  terminie

przekazania Wykonawcy robót terenu budowy, w terminie nie krótszym niż 3 dni

robocze przed jego przekazaniem.

3. Reagowania na wszystkie uwagi i zgłoszenia dokonane przez Wykonawcę;

4. Ustanowienia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą;

5. Dokonania kontroli na terenie budowy na żądanie Wykonawcy;

6. Terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należytego  Wykonawcy  za  wykonanie

przedmiotu umowy.

§ 4
FUNKCJE  ZWIĄZANE  Z  REALIZACJĄ  UMOWY

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie

Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.

2. Osobą  upoważnioną  przez  Zamawiającego  do  kontaktów  z  Wykonawcą

i zarządzającą realizacją jest:

• Monika Piskorska-Piłat, tel. (82) 565-45-80, e-mail: monika.pilat@umchelm.pl

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/i:
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• ………………….. tel. ………………. e-mail. ……………..@………………..

4. Strony zgodnie ustalają, ze wymiana osób wskazanych ust. 2 i ust. 3 nie wymaga

zmiany niniejszej umowy w formie aneksu i staje się skuteczna z chwilą złożenia

przez stronę oświadczenia na piśmie w tej sprawie drugiej stronie, ze wskazaniem

nowego przedstawiciela strony (składającej oświadczenie)

5. Wykonawca będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do

jego realizacji:

1) co  najmniej  jedną  osobą  (która  będzie  pełnić  funkcję  inspektora  nadzoru

inwestorskiego)  posiadającą  uprawnienia  zawodowe  do  nadzoru  robót

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

6. Inspektorem nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych:

• Pan/Pani  ……...………………………. nr  uprawnień ……………………...  -

specjalność konstrukcyjno – budowlana;

7. Zamawiający wymaga aby wszyscy podwykonawcy posiadali stosowne uprawnienia

do wykonywania pod zlecanych prac.

8. W zakresie  wzajemnego współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy strony

zobowiązują  się  działać  niezwłocznie,  przestrzegając  obowiązujących  przepisów

prawa.

9. Wykonawca może proponować zmianę inspektorów nadzoru poszczególnych branż

robót  budowlanych,  (konstrukcyjno  –  budowlanej,  elektrycznej,  sanitarnej)

przedstawionych  w  ofercie na  inne  osoby  o  kwalifikacjach  co  najmniej  równych

kwalifikacjom  osób  wskazanych  w  ust.6,  w  zakresie  wymaganym  przez

Zamawiającego  w  postępowaniu  za  uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego

akceptującego nowego inspektora nadzoru.

10. Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  zobowiązuje  się  do  zmiany  inspektora,

jeżeli  inspektor  nie  wykonuje  należycie  swoich  obowiązków  wynikających

z przepisów prawa lub z umowy.

11. Wykonawca  obowiązany  jest  zmienić  inspektora  zgodnie  z  żądaniem

Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.

12. Zmiana osoby/osób wymienionych w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy  musi  być  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  pełnienia  nadzoru

inwestorskiego

§ 5
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  okres  do  4  miesięcy  od  dnia

zawarcia umowy.

2. Planowana data zakończenia inwestycji objętej nadzorem do 30.10.2025 roku  wraz

z  czynnościami  odbioru  końcowego  oraz  podczas  przeglądów  i  odbiorów

gwarancyjnych w okresie gwarancji.

3. Wykonawca  niniejszego  zamówienia  wykonuje  usługi  przez  okres  trwania  robót

budowlanych dotyczących zadania pn  „Nadzór  inwestorski  nad realizacją zadania:
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Wołyńskiej
1  i  przy  ul.  Henryka  Sienkiewicza  22  w  Chełmie”  w  tym   „Modernizacja  kompleksu

sportowego „ORLIK” przy ul. Henryka Sienkiewicza 22”
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4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, termin wykonania

nadzoru  inwestorskiego  ulega  przedłużeniu  o  okres  niezbędny  do  wykonania

wszystkich obowiązków Inspektora.

5. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia

wynagrodzenia Wykonawcy

6. Okres gwarancyjny dla robót nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 84 miesięcy

licząc od daty odbioru końcowego zgodnie z udzielonymi przez Wykonawców robót

budowlanych. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla robót budowlanych nad

którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego,  wydłużeniu o odpowiedni

okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego (dotyczy uczestniczenia  

w przeglądach gwarancyjnych)

7. Termin  wykonania  przedmiotu  umowy  może  ulec  zmianie,  stosownie  do  zmiany

terminu  wykonania  robót  budowlanych,  nad  którymi  będzie  sprawowany  nadzór

inwestorski.

§ 6
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że realizuje przedmiot umowy we własnym zakresie, przy

udziale podwykonawców…………………………...…………..………………….w części

dotyczącej…………………………………….……………………………………..….…… .

2. W  przypadku  zamówień  na  usługi,  które  mają  być  wykonane  w  miejscu

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby

przed  przystąpieniem do wykonania  zamówienia  Wykonawca podał  nazwy,  dane

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie usługi,

jeżeli  są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamówienia,  a  także  przekazuje  wymagane  informacje  na  temat  nowych

Podwykonawców,  którym  w późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację

usług.

3. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego

zasoby  Wykonawca  powołał  się,  w celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału

w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,

że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je

w  stopniu  nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

5. Umowa  podwykonawcza  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa

i obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień

dotyczących  warunków  wypłaty  wynagrodzenia,  w  sposób  mniej  korzystny  dla

podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowanie postanowieniami

niniejszej Umowy.

6. Jeżeli  realizacja  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  nastąpi  z  udziałem

Podwykonawcy, to przepisy art. 647¹ Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku  powierzenia  Podwykonawcy  wykonania  części  przedmiotu  umowy,

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  jego  działania  lub

zaniechania jak za własne.
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§ 7
WYNAGRODZENIE  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Strony  ustalają,  że  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci

Wykonawcy  wynagrodzenie  na  kwotę  ryczałtową  wysokości:  ……..…………. zł
brutto  (słownie:  ………………..………………………………….……………../100
złotych).

2. Na  wynagrodzenie  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  1  składa  się  kwota  netto

w wysokości  ………….……….….  zł  (słownie:  ……………………………………

złotych) plus należny podatek VAT w wysokości: …………………………………….. zł

(słownie: ……………………….…….……………….złotych)

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  ma  charakter  stały  i  niezależny  od  kosztów

poniesionych przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Strony  przewidują  rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  fakturą  końcową  po

zakończeniu realizacji inwestycji

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Dane do faktury: Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, NIP: 563-21-67-582,

numer umowy Zamawiającego.

§ 8
REALIZACJA UMOWY Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCY

1. W  przypadku  realizacji  prac  z  udziałem  Podwykonawców  warunkiem  wypłaty

Wykonawcy wynagrodzenia  określonego w §  7  wg zasad  przyjętych w niniejszej

umowie  jest  przedłożenie  Zamawiającemu  faktury  VAT  wystawionej  przez

Wykonawcę oraz:

1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę potwierdzonej za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę;

2) protokołu  odbioru  prac  wykonanych  przez  Podwykonawcę  uwzględniającego

zakres zrealizowanych przez niego prac oraz należne wynagrodzenie, podpisany

przez  przedstawicieli  Wykonawcy  i  Podwykonawcy  potwierdzających  zawarte

w nim ustalenia;

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię polecenia

przelewu  środków  na  rachunek  Podwykonawcy  dokumentującą  przekazanie

przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za wykonane przez

niego prace wykazane na fakturze VAT i  w protokole odbioru  robót,  o  którym

mowa powyżej.

2. Wykonawca  może  pisemnie  upoważnić  Zamawiającego  do  przekazywania

wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  za  wykonane  przez  nich  prace

bezpośrednio na rzecz Podwykonawców, wówczas:

1) ww. upoważnienie stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy;

2) ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się;

3) przed terminem zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Wykonawca

przedłoży  Zamawiającemu  pisemną  dyspozycję  przekazania  tego

wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawcy,  wskazując  jednocześnie  kwotę

wynagrodzenia oraz numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona

przelewu środków.

3. W  przypadku,  gdy  nieprzedstawienie  przez  Wykonawcę  dokumentów,  o  których
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mowa w ust.1 niniejszego paragrafu spowoduje skierowanie przez Podwykonawcę

do  Zamawiającego  wezwania  do  zapłaty  należnego  mu  wynagrodzenia  za

wykonane  usługi  lub  wytoczenie  sprawy  sądowej  o  zapłatę  wynagrodzenia,

Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  jak  z  przyczyn  zależnych  od

Wykonawcy.

§ 9
RODZAJE KAR UMOWNYCH

Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

Lp. Opis naruszenia Wysokość kary umownej
1) Odstąpienie  od  umowy  przez

Wykonawcę

20% wynagrodzenia umownego

2) Odstąpienie  od  umowy  przez

Zamawiającego z przyczyn leżących po

stronie  Wykonawcy  (między  innymi

nienależyte wykonanie umowy)

20% wynagrodzenia umownego

3) Nieterminowe  wykonanie  zobowiązań

wynikających  z  umowy  w  trakcie  jej

trwania

0,5% wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki licząc od dnia następnego po

dniu  umownego  terminu  wykonania  (kary

obowiązują także w okresie gwarancji

4) Za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu

Umowy określonym w §  5  Umowy dot.

terminu zakończenia

0,05% wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki licząc od dnia następnego po

dniu umownego terminu wykonania

5) Za  zwłokę  w  przedstawieniu

miesięcznych sprawozdań – raportów z

postępu prac (§ 2 ust. 2 pkt. 22))

0,05% wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki licząc od dnia następnego po

dniu  umownego  terminu  dostarczenia

raportu

6) W  przypadku  ustalenia  w  umowie  z

podwykonawca  lub  dalszym

podwykonawcą  terminu  zapłaty

należnego im wynagrodzenia dłuższego

niż  30  dni  od  dnia  doręczenia

podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, po

bezskutecznym  wezwaniu  przez

Zamawiającego  do  doprowadzenia  do

zmiany umowy przez podwykonawcę

0,001%  wynagrodzenia  umownego  za

każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  dnia

następnego po dniu  wyznaczonego przez

Zamawiającego terminu

7) Za  brak  zapłaty  wynagrodzenia

należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w terminie

10 000  zł  za  każde  dokonanie  przez

Zamawiającego bezpośredniej płatności na

rzecz  podwykonawców  lub  dalszych

podwykonawców

8) Za  zwłokę  w  dostarczeniu  żądanych

przez  Zamawiającego  dokumentów

w wyznaczonym przez niego terminie

1 000 zł za każdy dzień zwłoki

9) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia

należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom

0,002% wartości wynagrodzenia podanego

w § 7 ust. 1 Umowy każdy dzień zwłoki od

dnia upływu terminy zapłaty do dnia zapłaty
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10) Za  brak  dokonania  wymaganej  przez

Zamawiającego  zmiany  umowy

o  podwykonawstwo  w  zakresie  umowy

terminu należnej Podwykonawcy zapłaty,

we  wskazanym  przez  Zamawiającego

terminie

0,002% wartości wynagrodzenia podanego

w § 7 ust. 1 Umowy każdy dzień zwłoki od

dnia upływu terminy zapłaty do dnia zapłaty

11) Za powierzenie wykonania prac objętych

przedmiotem Umowy Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy,  z  którym nie

została  zawarta  Umowa

o  podwykonawstwo  zaakceptowana

przez  Zamawiającego  lub  zakresie

nieobjętym przedmiotem zaakceptowanej

przez  Zamawiającego  umowy

o podwykonawstwo

500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

12) Za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania

projektu  umowy  o  podwykonawstwo,

której  przedmiotem  są  usługi  związane

z pełnieniem nadzoru inwestorskiego lub

projektu  jej  zmiany,  w  terminie

wynikającym z zapisów niniejszej umowy

1  000,00  zł  za  każdą  nieprzedłożoną  do

zaakceptowania  umowę

o podwykonawstwo lub jej zmianę

13) Za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za

zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o

podwykonawstwo,  w  terminie

wynikającym  za  zapisów  niniejszej

umowy

100,00  zł  za  każdą  nieprzedłożoną  kopię

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

2. Kary  umowne  podlegają  sumowaniu.  Łączna  suma  kar  umownych  nie  może

przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1.

3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 przekroczą 30% wartości

wynagrodzenia  umownego,  Zamawiający  po  powiadomieniu  Wykonawcy  może

odstąpić od umowy lub żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia

4. Naliczone kary umowne, o których mowa w ust.  1  mogą zostać potrącone przez

Zamawiającego  z  należności  wynikających  z  faktury  VAT,  dostarczonej  przez

Wykonawcę do zapłaty za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia, bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

6. Strony ustalają, że kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraża zgodę.

7. Strony zastrzegają  sobie  prawo do dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście

poniesionej  szkody.  Obowiązującą  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub

nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych.

§ 10
ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY
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1. Poza przypadkami określonymi w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy

lub też rozwiązać umowę w przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie

cywilnym.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności, jeżeli:

1) Wykonawca  nie  realizuje  umowy  lub  wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo

pisemnego  wezwania  przez  Zamawiającego  do  wykonywania  lub  należytego

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zastosuje się do wezwania

Zamawiającego w zakreślonym terminie,

2) Wykonawca przerywa świadczenie usług objętych przedmiotem umowy na czas

trwający nieprzerwanie dłużej niż 5 dni,

3) nastąpiło wypowiedzenie/odstąpienie od umowy na wykonanie nadzorowanych

robót budowlanych,

4) Inspektor utracił uprawnienia do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego,

5) Inspektor nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub

przerwał ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

6) Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób rażąco niezgodny z umową,

7) wszczęto  wobec  Wykonawcy  postępowania  restrukturyzacyjnego,  o  którym

mowa  w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

3. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  całości  lub  części  Umowy

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty

jej zawarcia,

2) Wykonawca  nie  realizuje  umowy  lub  wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo

pisemnego  wezwania  przez  Zamawiającego  do  wykonywania  lub  należytego

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zastosuje się do wezwania

Zamawiającego w zakreślonym terminie,

3) Wykonawca  z  przyczyn  leżących  po  swojej  stronie  przerwał  bez  uprzedniej

zgody Zamawiającego realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni,

4) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia o okres dłuższy niż 5 dni

względem  przewidzianego  w  umowie  terminu  zakończenia  realizacji

zamówienia,

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili  zawarcia

Umowy.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

6) w  przypadku  uchybień  dotyczących  określonych  w  umowie  obowiązków

Wykonawcy odnoszących się do podwykonawstwa;

4. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy na etapie prowadzenia

robót budowlanych, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)Wykonawca ma obowiązek, nie później  w terminie 7 dni  od dnia rozwiązania

umowy, sporządzić i  doręczyć Zamawiającemu szczegółowy pisemny protokół

inwentaryzacji robót budowlanych oraz dostaw objętych Inwestycją, wg stanu na

dzień  rozwiązania umowy,  wraz  z  protokolarnym  przekazaniem  wszystkich

dokumentów związanych z realizacją Inwestycji;

2) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1, Zamawiający
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ma prawo sporządzenia protokołu we własnym zakresie, a Wykonawca będzie

związany jego treścią;

3)Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej

do  stopnia  zaawansowania  robót  budowlanych  (ustalonego  procentowo,  na

podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1).

4)w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa

powyżej Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności

zestawienia  ze  stanem  faktycznym,  sporządzi  szczegółowy  protokół

inwentaryzacji  dokumentacji  i  opracowań  projektowych,  ich  zaawansowania

rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które

opracowania  przejmuje.  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn

leżących  po  stronie  Wykonawcy  -  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do

przejęcia dokumentacji  zaawansowanych rzeczowo poniżej 75%. ww. protokół

inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu

jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi

podstawę do wystawienia faktury.

5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania  wiedzy  o  powstaniu  okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie,

w przypadku, gdy:

1) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu końcowego przekracza 30 dni;

2) Wykonawca  nie  otrzyma  kwoty  należnej  według  protokołu  częściowego  lub

końcowego i przedłożonej faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności,

z  wyjątkiem  uzasadnionych  potrąceń,  w  szczególności  z  tytułu  roszczeń

Zamawiającego lub kar umownych;

6. Koszty  związane  z  rozwiązaniem  umowy  ponosi  Strona,  która  spowodowała

wypowiedzenie umowy

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 14 dni, pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

§ 11
POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  udostępnić

wszelkie  dokumenty  związane  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy.  W  tym  celu

Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub

zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie

zarówno podczas jak i po wykonaniu umowy.

2. Wszelkie  dokumenty  i  informacje  otrzymane  przez  Wykonawcę  w  związku

z wykonywaniem  umowy  nie  będą,  za  wyjątkiem  przypadków,  gdy  będzie  to

konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane  przez Wykonawcę

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  sprawach  spornych  wynikających  z  treści  niniejszej  umowy,  właściwym  do

rozstrzygnięcia będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy:
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Kodeksu Cywilnego,  ustawy Prawo budowlanego oraz  ustawy Prawo zamówień

publicznych

3. Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z umowy w całości lub w części

(cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego

4. Umowę oraz wszystkie załączniki, stanowiące integralną jej część, należy traktować

jako  wzajemnie  uzupełniające  się  i  wyjaśniające.  Dla  celów  interpretacyjnych,

następujące  dokumenty  będą  uważane,  odczytywane  i  interpretowane  jako

integralna część Umowy, według następującego pierwszeństwa:

1) Umowa wraz z załącznikami oraz inne dokumenty będące częścią Umowy,

2) Zmiany  do  Umowy,  jeżeli  wystąpią,  będą  miały  kolejność  ważności  taką,  jak

dokumenty, które modyfikują.

5. Wyjaśnienia  Zamawiającego  przekazane  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego, stanowią integralną część Umowy.

6. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą

Miasto Chełm zawarło umowę stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022

r., poz.902) i Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie jej treści.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów

ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  –  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze

szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2024 r. poz.1411), w szczególności art. 6 pkt 1,

w  zakresie  minimalnych  wymogów  służących  zapewnieniu  dostępności

architektonicznej.

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :     WYKONAWCA :

Załączniki:

• Załącznik Nr 1A do PPU – Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

•

Płatne z:

926 Rozdział 92601  § 6050 (PWB)   
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