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Zaiagcznik nr 3 do Zapytania ofertowego

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa Nr.........

Wadniu ... 2022 r. pomiedzy:

Miastem Chetm z siedzibg: 22-100 Chetm, ul. Lubelska 65, posiadajacym REGON;
110198238 oraz NIP: 5632167582, reprezentowanym przez:

FEPIEZENIOWANYM PIZEZ. .. e e e
zwanym w tresci umowy Wykonawca,
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nadzér archeologiczny nad
realizacjg zamdwienia:

»Wykonanie remontu budynku po bylej Kaplicy przy ul. Sw. Mikolaja w Chelmie wraz

z zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzeniem i ogrodzeniem

terenu oraz przylaczem kanalizacji deszczowej”

Zamdwienie jest realizowane w ramach projekiu pn.. ,Rewitalizacja budynku po bytej kaplicy przy

ul. Sw. Mikotaja w Chetmie wraz z zagospodarowaniem terenu” wspétfinansowanego ze srodkow

Unii Europejskiej w ramach Dziatania 7.1 Dziedzictwo kuiturowe i naturaine — projekty lokalne

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2. Zakres rzeczowy dla ktdérych ustanowiony zostanie nadzér archeologiczny obejmuje
ziemne roboty budowlane w zakresie:

1) konstrukcyjno — budowlanym przy wykonywaniu robot wewnetrznych i zewnetrznych
w budynku bylej kaplicy przy ul. Sw. Mikotaja w tym wykonaniu nowej posadzki,
wykonaniu schodow wejsciowych, wykonaniu opaski wokét budynku;

2} instalacyjnym w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych;

3) instalacyjnym w zakresie instalacji sanitarnych: wykonanie doziemnych odcinkéw
instalacji cieplnych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

4} utwardzenie terenu ;

5) remont ogrodzenia;

§2

_ o Obowiazki Wykonawcy .

1. Zakres obowigzkow, uprawnieft i czynnosci wykonywanych w ramach niniejszej umowy
chejmuje:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie
kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robdt z zaleceniami Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz dokumentacja projektowa, SST
i przedmiarami robét.

2) dokonanie analizy opracowan projektowych pod wzgledem zalecern Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w tym rozwigzar technicznych, zgodnosci
czesci opisowej z czescig graficzng, zgodnosci przedmiardw z zakresem objetym
projektem budowlanym i wykonawczym, identyfikacja ewentuainych obszardw
problemowych i rekomendacja dziatah zapobiegawczych oraz sporzgdzenie
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stosownego raportu z weryfikacji otrzymanych materiatéw projektowych nie pdzniej niz
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania;

3) przygotowanie materiatdw do powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Lublinie, Delegatura w Chetmie o terminie rozpoczecia robot,.

4) Udziat w protokolarnym przekazaniu {(z udzialem Zamawiajgcego) Wykonawcy robot
budowlanych placu budowy ;

5) zapewnienie ciggtego nadzoru archeologicznego nad realizowanymi zadaniami
poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontrakiu,

6) monitorowanie postepu wykonania prac zgodnie z zaleceniami Lubelskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

7) kontrola prawidtowosci zorganizowania prac budowlanych z uwzglgdnieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) prowadzenie minimum 3 razy w tygodniu (dni robocze) potwierdzonych wpisem do listy
obecnoéci znajdujacych sie w siedzibie Zamawiajacego inspekcji na terenie budowy;,

9) sprawdzenie, przed zastosowaniem materiatow, w zakresie dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okre$lonymi przez Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

10y w porozumieniu z Zamawiajgcym - konsultowanie i uzgadnianie z Projektantami
propozycji niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe;.

11) uczestnictwo w naradach technicznych w terminach wyznaczonych przez
Koordynatora Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. O terminie narad strony ;.
Wykonawca robét i Zamawiajgcy powiadomieni zostang z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem,;

12) przygotowywanie dla Zamawiajacego okresowych - miesigcznych raportow z realizacji
projektu zawierajgcych identyfikacje zagrozen i program dziatan naprawczych oraz
informacje dotyczace dziatalnosci nadzoru archeologicznego,

13) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych, czgsciowych i odbioru koncowego.

14) dbato$¢ o sporzadzenie dokumentacii fotograficznej w trakcie realizacji inwestyciji oraz
jej kontrola;

15) dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporow sadowych i innych wynikajgcych z realizacji inwestycji;

16) udziat w kontrolach dotyczacych realizacji projektu, wspieranie Zamawiajacego przez
caly okres trwatosci projekiu objetego dofinansowaniem;

17) przybywania na plac budowy lub do siedziby Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie
i w terminie z nim ustalonym w sprawach wymagajgcych niezwlocznego zajgcia
stanowiska przez nadzér archeologiczny,

18) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznoéciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowo$§¢ oraz poprawno$é prowadzonych przez Wykonawce inwestycii rob6t oraz
o zaistnieniu okolicznoéci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,

19) wykonywanie wszystkich innych czynnosci, ktére bedg konieczne do prawidtowej
realizacji zadania z uwzglednieniem zalecen Wojewddzkiego Lubelskiego
Konserwatora Zabytkdw.

Zamawiajacy nie zapewnia $rodkéw transportu i pomieszczen biurowych dia potrzeb

realizacji niniejszego zamowienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§3

Wynagrodzenie. Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ustala si¢ na kwote

ryczattowa brutto w wysokos$ci ... zt (stownie: ...
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2. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie kwota netto w wysokosci

2.1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na dwie czesci.

1. cze$¢ stanowigca 70% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 pkt. 112 tj. ..........
zt brutto (stownie: ....................... zt brutto) po zakonczeniu wszystkich robét ulegajacych
zakryciu. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego oraz ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. czes¢ stanowigca 30% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3 pkt. 1 po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét budowlanych i uzyskaniu przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Zaptaty bedg dokonywane w PLN przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na
fakturze. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce faktury elektronicznej.

2.2 Ustala sie nastepujgce terminy zaptaty faktur Wykonawcy:

1) Faktury czesciowe — w terminie 30 dni liczac od daty dostarczenia faktury
Zamawiajgcemu,

2) Faktura koricowa — w terminie 30 dni liczac od daty dostarczenia faktury
Zamawiajgcemu; podstawg do zaptaty faktury koricowej bedzie protokédt koricowy
wykonania zadania, dla ktérego prowadzony byt nadzoér, podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz decyzja pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmiennym do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy i nie bedzie podlegato zadnym zmianom nawet gdy zakres zamowienia ulegnie
zmianie na wskutek koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jak
rowniez w przypadku o ktérym mowa w §5 ust. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

§4
1. Zaptaty faktur bedg dokonywane w PLN przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce faktury elektronicznej.
2. Termin zaptaty faktury Wykonawcy: 30 dni liczagc od daty dostarczenia faktury
Zamawiajgcemu; podstawg do zapfaty faktury bedzie protokét koricowy wykonania zadania,
dla ktorego prowadzony byt nadzér, podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
3. Dane do faktury: Miasto Chetm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chetm, NIP: 5632167582, nr umowy
Zamawiajacego.
§5

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji zamowienia: 11 miesigcy od podpisania umowy. Planowany termin
zakoniczenia realizacji zaméwienia do 28.02.2023 .

2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy przewiduje sie na dzien zakonczenia realizacji
Projektu, z zastrzezeniem, ze Wykonawca niniejszej ustugi bedzie wykonywat obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét
budowlanych (podpisania bezusterkowego protokotu odbioru gwarancyjnego na koniec okresu
gwarancji).

3. Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie, stosownie do zmiany terminu
wykonania robot budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér archeologiczny.

§6

Funkcje zwigzane z realizacjg umowy
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1.Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej.
2.0sobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow 2z Wykonawcg jest

3.0sobg upowazniong przez Wykonawce do kontaktéw =z Zamawiajgcym jest
PRI v ersmsnsanssmmensresssmsmeammsnssinnmen ot Sttt R el

§7
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego,

2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (miedzy innymi nienalezyte wykonanie umowy), w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

3) nieterminowe wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy w trakcie jej trwania,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwitoki liczgc od dnia
nastepnego po dniu umownego terminu wykonania (kary obowigzujg takze w okresie
gwaranc;ji).

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania,
niezaleznie od kar umownych.

3.W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych moze je
potraci¢ z kazdych kwot naleznych Wykonawcy.

4.Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 przekroczg 20% wartosci
wynagrodzenia umownego, Zamawiajgcy po powiadomieniu Wykonawcy moze odstapi¢ od
umowy lub zgdac¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia.

§8
Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w umowie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub tez
rozwigzac¢ umowe w przypadkach i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci, jezeli Wykonawca:

1) nie realizuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego do wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy
w wyznaczonym terminie, nie =zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego
w zakreslonym terminie,

2) przerywa $wiadczenie ustug objetych przedmiotem umowy na czas trwajgcy
nieprzerwanie dluzej niz 5 dni.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek, nie pozniej w terminie 7 dni od dnia rozwigzania umowy,
sporzgdzié i doreczy¢ Zamawiajgcemu szczegotowy pisemny protokdt inwentaryzacji
robot budowlanych oraz dostaw objetych Inwestycjg, wg stanu na dzien rozwigzania
umowy, wraz z protokolarnym przekazaniem wszystkich dokumentow zwigzanych
z realizacjg Inwestycji;

2) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkéw wskazanych w pkt 1, Zamawiajacy ma
prawo sporzgdzenia protokotu we wtasnym zakresie, a Wykonawca bedzie zwigzany
jego trescia.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu korncowego i przedtozonej

faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych
potrgcen, w szczegdlnosci z tytulu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych;
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5. Koszty zwigzane z rozwigzaniem umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
UMowy.
§9

Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
wymienionych okolicznosci z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany osobowe:

a) zmiany oséb, przy pomocy kiérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami kwalifikacjami,
o ktorych mowa w Zapytaniu ofertowym spowodowane:

- niewywigzywaniem sie z obowigzkdw wynikajgcych z umowy,
.- inna.przyczyng niezalezng od Wykonawcy (np. rezygnacjq itp.),
- $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym.
W przypadku wystgpienia ww. okoliczno$ci zmiana oséb bedzie wymagata pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
2) zmiana terminu wykonania umowy spowodowana:

a) nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktdéra przyznata Srodki
na sfinansowanie zamdwienia na ustuge stanowigca przedmiot zaméwienia lubyi
na roboty budowlane,

b) innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujgcymi niemozliwoscia prowadzenia robot,

c) nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdInosci
wstrzymanie lub zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego,

d) zmiana terminu wykonania robdt budowlanych, nad kiérymi bedzie sprawowany
nadzor archeolegiczny,

e) w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1, jest ztozenie pisemnego wniosku
dotyczgcego proponowanych zmian umowy, zawierajgcego co najmniej:
3) dokfadny opis proponowanych zmian,
4) uzasadnienie dla dokonania zmian.
3. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Strony nie przewidujg zmian wynagrodzenia o ktérym mowaw § 3 ust. 1

§10
Inne postanowienia

1. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udostepnic wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym ceilu Wykonawca zezwoli
oschie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowaé¢ lub zbadaé dokumentacje
dotyczgcag wykonywania umowy oraz sporzgdzi¢ z niej kopie zardwno podczas jak i po
wykonaniu umowy.

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem umowy nie bedg, za wyjatkiem przypadkdw, gdy bedzie to konieczne
w celu wykonania umowy, publikowane Iub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§11
1. Wykonawca nie moze przenosié praw wynikajacych z niniejszej umowy w catosci lub
w czesci (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§12
1. W kwestiach spornych wynikajgcych z treSci niniejszej umowy wiasciwym
do rozstrzygniecia bedzie Sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dia kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:

SKARBNIK MIASTA CHEEM

o O, ™

Marzena Guzowska
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