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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. REMONT BASENU
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgich o grubéci do 15 cm - demontapiyt
0212/01 |panwiowych
Nr ST: ST 01.0
30,875*18,34*0,15 m3 84,937
razem| m3 84,937
2 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrofiny rozbiérkasciany niecki basenowej
0212/03 |Nr ST: ST 01.0
10,80*1,20*0,25 m3 3,240
razem| m3 3,240
3 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojny wieniec
0212/03 |Nr ST: ST 01.0
0,38*0,25*(25,80*2+10,80*2) m3 6,954
razem| m3 6,954
4 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03 |Nr ST: ST 01.0
9,80*25,02 m2 245,196
435,90-9,80*25,02 m2 190,704
29,98 m2 29,980
21,43 m2 21,430
4,15 m2 4,150
3,73 m2 3,730
5,85 m2 5,850
8,87 m2 8,87(¢
15,84 m2 15,840
14,70 m2 14,700
44,58 m2 44,580
15,03 m2 15,030
razem| ma2 600,060
5 | KNNR-W 3 |Rozebranie oktadzin§ciennej
0614/05 |Nr ST: ST 01.0
6,0%(29,92*2+14,30*2) m2 530,640
356,95 m2 356,95(
razem| ma2 887,59(
6 Kalkulacja |Wykonanie przeld, prezekg itp. wg projektu
indywidualn|Nr ST: ST 01.0
a
kpl 1,000Q
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegig do 1 km
0108/11 |Nr ST: ST 01.0
(Krotnasé= 9)
m3 174,884
8 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi - za kaly nas¢pny 1 km
0108/12 |Nr ST: ST 01.0
m3 174,884
9 Kalkulacja |Optata za skladowanie
indywidualn|Nr ST: ST 01.0
a
m3 174,884
1.2. Roboty remontowe
10 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pogngdo betonu na samochodzie.
1101/01 |Nr ST: ST 01.0
0,60*0,10%*5,58 m3 0,335
razem| m3 0,335
11 | KNR 0-20 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym walian
0265/01 |(transport betonu porap
Nr ST: ST 01.0
0,40*0,30%*5,58 m3 0,670
razem| m3 0,670
12 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm i wysokeéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 |betonu przy yciu pompy do betonu na samochodzie
1,20*0,50 m2 0,600
razem| ma2 0,600
13 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hegpony wyciu
0267.1/03 |pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci ciany
(Krotnasé= 15)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1,20*0,50 m2 0,600
razem m2 0,600
14 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grufeo8cm z ukltadaniem betonu za porp@ompy
0218/02
1,20*3,75 m2 4,500
2,74*5,16 m2 14,138
razem m2 18,638

15 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci
0218/06 |ptyty schodowej

(Krotnasé= 8)

1,20*3,75 m2 4,500
2,74*5,16 m2 14,138
razem| ma2 18,638
16 | KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach
0212/12
0,18*0,35*4,38 m3 0,276
razem| m3 0,276

17 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |Nr ST: STO01.1

(1,20+30,30+27,50+204,70)/2000 t 0,264
razem| t 0,264

18 | Kalkulacja |Wykonanie, dostawa i mortaiecki basenowej ze stali nierdzewnej wg projektu
indywidualn|Nr ST: ST 00.0

a
kpl 1,000
19 | Kalkulacja |Wykonanie, dostawa i montavyposaenia basenu wg projektu
indywidualn|Nr ST: ST 00.0
a
kpl 1,000
20 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanklea- przygotowanie podia
1118/01 |Nr ST: ST01.1
m2 600,060
21 | KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanklepmetod, kombinowan
1118/03 |Nr ST: ST01.1
m2 600,060
22 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéo
0829/01 |Nr ST: STO01.1
m2 887,59(
23 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej metagkombinowai
0829/03 |Nr ST: STO01.1
m2 887,59(
24 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwykiych wewtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennegoi@anach i
0711/03 |stropach na podin z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianal@to(do 5 m2 w 1 miejscu)
Nr ST: ST 01.1
m2 79,560

25 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilsgjoymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1204/08 |nieréwndci

Nr ST: ST 01.0
298,64+164,16 m2 462,80(
razem| ma2 462,80(
26 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctuawretrznych - podiay gipsowych z
1505/03 |gruntowaniem
Nr ST: ST 01.0
m2 462,80(
27 | Kalkulacja |Dostawa i montakonstrukcji stalowej basenu
indywidualn|Nr ST: ST 00.0
a
8.3 1159,87 kg 1.159,870
6.1 178,36 kg 178,360
6.2 598,08 kg 598,08(
6.3 74,76 kg 74,760
6.4 249,91 kg 249,910
6.5 97,19 kg 97,190
6.6 277,68 kg 277,680
razem| kg 2.635,850

28 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki eto-ciagnionej na stropach ptaskich, pagtgach, biegach i spocznikach
0703/02 |schodowych
Nr ST: ST 01.1
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1,0%(2,94+2,40*4+1,96*2+1,0+2,20*2+1,42) m2 23,280
razem| ma2 23,280
29 | KNR 4-01 |Powlekanie siatki eto-ciagnionej nascianach i stropach zaprawementow
0704/01 |NrST:STO01.1
m2 23,280
30 | KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki gio-ciagnionej nacianach i stropach zaprawementow
0704/03 |NrST:STO01.1
m2 23,280
31 | KNR 0-20 |Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do ddskowaniu PERI wariant Il (transport
0271/04 |betonu pomy)
Nr ST: ST 01.0
m3 6,954
32 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |NrST:STO01.1
t 0,834
33 KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z wi6kien mineralnycrastrami o wymiarach 600x1200 mm
0702/03 |NrST:STO01.1
m2 435,90(
34 | KNR 0-19 |Montaz witryn p.pa EI30
1024/11
W-01 2,40*1,50*3 m2 10,800
W-02 4,80*2,40 m2 11,520
W-03 3,80*2,40 m2 9,120
razem| ma2 31,440
35 | KNR 0-19 |Montaz drzwi zewrtrznych z obrébk obsadzenia
1023/12 |Nr ST: ST 01.2
Dz3 2,30*2,65 m2 6,095
DE 1,80*2,10 m2 3,780
razem| ma2 9,875
36 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewretrznych z obrobk obsadzenia
1023/12 |Nr ST: ST 01.2
D1 1,0*2,05*%(4+5+2) m2 22,550
D1k 1,0*2,05*2 m2 4,100
razem| ma2 26,650
37 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewretrznych z obrébk obsadzenia EI30
1023/12 |Nr ST: ST 01.2
D1** 1,0*2,05*2 m2 4,100
razem| ma2 4,100
38 | Kalkulacja |Dostawa i montabalustrady szklanej
indywidualn
a
m 29,900
39 | Kalkulacja |Poszerzenie schodéw na balkon wraz z wykonanieostyad
indywidualn|Nr ST: ST 00.0
a
kpl 1,000Q
40 | Kalkulacja |Dostawa i montakrzesetek
indywidualn
a
szt 50,000
2. BUDYNEK SZATNI
2.1. Roboty ziemne
41 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat.|l
0218/05 |Nr ST: ST 01.0
2,99*%(6,30+2,0)*(2,40+2,0)*0,9 m3 98,275
2,99*(12,37+2,0)*(24,13+2,0+2,0)*0,9 m3 1.087,778
1,10%(0,50+0,20+0,20)*(8,83+3,43)*0,9 m3 10,924
1,10%(0,35+0,20+0,20)*(33,0+15,0+7,13+13,58+10,836%*0,9 m3 62,593
razem| m3 1.259,570
42 | KNR 2-01 |Re¢czne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 krbiafx.do 1.5m ze zi@niem
0310/02 |urobku na odktad (kat.gr.lll)
Nr ST: ST 01.0
2,99*%(6,30+2,0)*(2,40+2,0)*0,1 m3 10,919
2,99*(12,37+2,0)*(24,13+2,0+2,0)*0,1 m3 120,864
1,10%(0,50+0,20+0,20)*(8,83+3,43)*0,1 m3 1,214
1,10%(0,35+0,20+0,20)*(33,0+15,0+7,13+13,58+10,8364*0,1 m3 6,955
razem| m3 139,952
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
43 | KNR 2-01 |Zllypyw! il lwykopow liliowy h o §[ilT1Th piolowylh w grult[Th k(t.III-IV; gt¢bokos¢ do 1.5 m,
0320/0201 |szerokéc 0.8-1.5 m
Nr ST: ST 01.0
2,99*2,0%(6,30+2,40+6,08+24,13+12,0) m3 304,447
1,10%(0,20+0,20)*(8,83+3,43) m3 5,394
1,10%(0,20+0,20)*(33,0+15,0+7,13+13,58+10,83+4,76) m3 37,092
razem, ma3 346,928
44 | KNR 2-01 |ZlgelIITITilJ[TTypéw ubij kimi m[Th([i[1Tymi; grulty [poiltl k(t. III-IV
0236/02 |Nr ST: ST 01.0
m3 346,928
45 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pathg&rnymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
0212/07 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samataeni samowytadowczymi na odl.do 1 km
Nr ST: ST 01.0
m3 1.052,594
46 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniagce za kade dalsze rozpoete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoc
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemillkd¥.
Nr ST: ST 01.0
(Krotnas¢= 18)
m3 1.052,594
2.2. Fundamenty
47 | KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgo betonu na samochodzie.
1101/01 |Nr ST: ST 01.0
t-1 0,70*0,10*48,60 m3 3,402
t-2 0,70*0,10*23,96 m3 1,677
t-2a 0,70*0,10*3,40 m3 0,238
t-3 0,60*0,10*118,33 m3 7,100
t-3a 0,60*0,10%*5,94 m3 0,356
sf-1  0,80*0,80*0,10*7 m3 0,448
sf-2  1,50*1,50*0,10*7 m3 1,575
sf-3  1,00*1,00*0,10 m3 0,100
Sf-4  1,20*1,20*0,10*4 m3 0,576
sf-5  1,70*2,20*0,10 m3 0,374
razem ma3 15,846
48 | KNR 0-20 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym walian
0265/01 |(transport betonu porap
Nr ST: ST 01.0
t-1 0,50*0,40*48,60 m3 9,720
t-2 0,50*0,40*23,96 m3 4,792
t-2a  0,50*0,40*3,40 m3 0,680
t-3 0,40*0,40*118,33 m3 18,933
t-3a 0,40*0,40%*5,94 m3 0,950
razem, ma3 35,075
49 | KNR 0-20 |Stopy fundamentowegelbetowe prostaitne w deskowaniu systemowym wariant Il (transpetbhu
0266/03 |pommp)
Nr ST: ST 01.0
sf-1  0,60*0,60*0,40*7 m3 1,008
Sf-2 1,30*1,30*0,40*7 m3 4,732
sf-3  0,80*0,80*0,40 m3 0,256
Sf-4  1,00*1,00*0,40*4 m3 1,600
Sf-5  1,50*2,00*0,40 m3 1,200
razem, ma3 8,796
50 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |Nr ST: ST 01.1
Sf-1 9,30*7/1000 t 0,065
Sf-2  34,80*7/1000 t 0,244
Sf-3  12,80/1000 t 0,013
Sf-4  137,60/1000 t 0,138
Sf-5  66,20/1000 t 0,066
t-1 610,10/1000 t 0,610
-2 295,30/1000 t 0,295
t-2a 16,60/1000 t 0,017
£-3 1648,60/1000 t 1,649
t-3a 27,10/1000 t 0,027
razem t 3,124
2.3. Izolacje fundamentéw
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
51 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw fundamentowych
0604/01 |murowanych z wyréwnaniem zapraw
Nr ST: ST-01.1
t-1 0,50*48,60 m2 24,300
t-2 0,50*23,96 m2 11,980
t-2a  0,50*3,40 m2 1,700
t-3 0,40*118,33 m2 47,332
t-3a 0,40*5,94 m2 2,376
Sf-1  0,60*0,60*7 m2 2,520
Sf-2 1,30*1,30*7 m2 11,830
Sf-3  0,80*0,80 m2 0,640
Sf-4  1,00*1,00*4 m2 4,000
Sf-5  1,50*2,00 m2 3,000
razem m2 109,678
52 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z roztworu
0603/09 |asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: ST-01.1
3,15%(2,16+5,76+5,17+20,79+5,78+12,24+23,46+8,14) m2 263,025
1,80%(9,0+33,30+13,70+10,95+8,38+25,86+6,30) m2 193,482
razem m2 456,507
53 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z roztworu
0603/10 |asfaltowego - druga i ngpina warstwa
Nr ST: ST-01.1
m2 456,507
54 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z ptyt ekstrudowanych gr. 10 cm pionowe nakiep
0609/08 |Nr ST: ST-01.2
1,80%(9,0+33,30+13,70+10,95+8,38+25,86+6,30) m2 193,482
razem m2 193,482
55 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki nianach
2612/06 |Nr ST: ST-01.2
m2 193,482
56 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazavicy syntetycznej, wykonywaneaznie - wykonanie warstwy
0124/01 |poéredniej
Nr ST: ST-01.2
1,20%(9,0+33,30+13,70+10,95+8,38+25,86+6,30) m2 128,988
razem m2 128,988
57 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazjavicy syntetycznej z rinobarwnych kamieni o walorach tynku
0124/06 |zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, aiyjwane ¢cznie
Nr ST: ST-01.2
m2 128,988
2.4. Elementy konstrukcyjne
2.4.1. Stupyzelbetowe
58 | KNR 0-20 [Stupyzelbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekajiad 16 w
0269.1/07 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie
stupyzelbetowe piwnic
poz.S-1.2 0,24*0,24*1,60*7 m3 0,645
poz.S-2.2 0,24*0,24*2,79*2 m3 0,321
poz.S-3.2 0,24*0,24*2,79*2 m3 0,321
poz.S-4.2 0,24*0,24*2,79 m3 0,161
poz.S-5.2 0,24*0,24*3,24 m3 0,187
poz.S-6.2 0,24*0,24*1,60*2 m3 0,184
poz.S-7.2 0,24*0,73*3,24 m3 0,568
poz.S-9.2 0,24*0,24*1,60 m3 0,092
poz.S-10.2 0,24*0,24*1,60 m3 0,092
stupyzelbetowe parter
poz.S-1.1 0,24*0,24*(4,24+1,02) m3 0,303
poz.S-2.1 0,24*0,24*4,24*4 m3 0,977
poz.S-3.1 0,24*0,24*4,24*2 m3 0,488
poz.S-4.1 0,24*0,24*3,75 m3 0,216
poz.S-5.1 0,24*0,24*3,75 m3 0,216
poz.S-6.1 0,24*0,24*(3,02+0,78+1,02)*2 m3 0,555
poz.S-7.1 0,24*0,345%(3,75+1,02) m3 0,395
poz.S-8.1 0,24*0,24*(0,78+1,02)*2 m3 0,207
poz.S-9.1 0,24*0,24*(3,02+0,78+1,02) m3 0,278
poz.S-10.1  0,24*0,24*(3,02+0,78+1,02) m3 0,278
razem, ma3 6,484
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59 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |Nr ST: STO01.1

stupyzelbetowe piwnic

567,20/1000 t 0,567

stupyzelbetowe parter

949,20/1000 t 0,949
razem t 1,516

2.4.2. Trzpieniezelbetowe

60 | KNR 0-20 |Trzpieniezelbetowe o wysokai do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekajad 16 w
0269.1/07 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie

trzpienie parter

T-1.1 0,24*0,24*3,75*2 m3 0,432
T-2.1 0,24*0,24*4,24*3 m3 0,733
T-3.1 0,24*0,24%(4,24+1,02) m3 0,303
T-4.1 0,24*0,24%(3,85+1,02)*2 m3 0,561
T-5.1 0,24*0,24*(3,64+1,02) m3 0,268
T-6.1 0,24*0,24*(4,00+1,02) m3 0,289
T-7.1 0,24*0,36%(4,00+1,02) m3 0,434
T-8.1 0,24*0,67%(3,85+1,02) m3 0,783

razem| m3 3,803

61 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |Nr ST: STO01.1

trzpienie parter
430,30/1000 t 0,430
razem t 0,430

2.4.3. Belkizelbetowe

62 | KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w
0271.1/03 |deskowaniu systemowym z transportem betonu ptygiu pompy do betonu na samochodzie

poz.2.2.1 0,24*0,45*21,84 m3 2,359
poz.2.2.2 0,24*0,54*4,60 m3 0,596
poz.1.2.1 0,24*0,30*25,44 m3 1,832
poz.1.2.2 0,24*0,40*15,24 m3 1,463
poz.1.2.3 0,24*0,24*4,52+0,24*0,39*3,85 m3 0,621
poz.1.2.4 0,24*0,24*4,52+0,24*0,39*3,85 m3 0,621
poz.1.2.5 0,24*0,49*8,915 m3 1,048
poz.1.2.6 0,24*0,49*4,60 m3 0,541
poz.1.2.7 0,24*0,49*6,015 m3 0,707
poz.1.2.8 0,24*0,49*3,84 m3 0,452

razem| m3 10,240

63 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |Nr ST: STO01.1

poz.2.2.1 482,80/1000 t 0,483

poz.2.2.2 60,30/1000 t 0,060

poz.1.2.1 220,60/1000 t 0,221

poz.1.2.2 366,40/1000 t 0,366

poz.1.2.3 84,90/1000 t 0,085

poz.1.2.4 84,90/1000 t 0,085

poz.1.2.5 161,00/1000 t 0,161

poz.1.2.6 38,10/1000 t 0,038

poz.1.2.7 49,30/1000 t 0,049

poz.1.2.8 35,30/1000 t 0,035
razem t 1,583

2.4.4. Wiaicezelbetowe

64 | KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach
0212/12

wieniec W-1  0,24*0,34*5,78 m3 0,472

wieniec W-2  0,24*0,24*3,24 m3 0,187

wieniec W-3  0,24*0,24*222,42 m3 12,811
razem| m3 13,470

65 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |NrST:STO01.1

1195,30/1000 t 1,195

razem t 1,195

2.4.5. Nadpraa zelbetowe
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66 | KNR 0-20 |Nadpraa o stosunku diugei deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdevaniu
0271.1/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
nadprae Nw-1.1  0,24*0,24*1,68*2 m3 0,194
nadprae Nw-2.1  0,24*0,40*1,90 m3 0,182
nadprae Nw-3.1  0,24*0,40*2,38*2 m3 0,457
razem| m3 0,833
67 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |NrST:STO01.1
61,90/1000 t 0,062
razem t 0,062
2.4.6. Sciany zelbetowe
68 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubai 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 |betonu przy #yciu pompy do betonu na samochodzie
Sc-1 gr.24cm 83,88*3,24 m2 271,771
Sc-2 gr.24cm  93,27*1,80 m2 167,886
Sc-3 gr.24cm  5,645*3,24-1,90*2,25-2,20*3,24 m2 6,887
Sc-4 gr.24cm 5,63*0,88 m2 4,954
razem| ma2 451,499
69 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o gruba@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hefway wyciu
0267.1/03 |pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci ciany
(Krotnasé= 14)
Sc-1 gr.24cm 83,88*3,24 m2 271,771
Sc-2 gr.24cm  93,27*1,80 m2 167,886
Sc-3 gr.24cm  5,645*3,24-1,90*2,25-2,20*3,24 m2 6,887
Sc-4 gr.24cm 5,63*0,88 m2 4,954
razem| ma2 451,499
70 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |NrST:STO01.1
Sc-1 4299,00/1000 t 4,299
Sc-2 2449,70/1000 t 2,450
Sc-3  133,00/1000 t 0,133
Sc-4 90,70/1000 t 0,091
razem t 6,973
2.4.7. Schodyelbetowe
71 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grubai 10cm i wysokéci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
0267.1/01 |betonu przy yciu pompy do betonu na samochodzie
2,16*0,70 m2 1,512
razem| ma2 1,512
72 | KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o grub@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hefway wyciu
0267.1/03 |pompy do betonu na samochodzie - dodatek zdykaas¢pny 1cm grubéci $ciany
(Krotnasé= 15)
2,16*0,70 m2 1,512
razem| ma2 1,512
73 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na plycie gruteo8cm z uktadaniem betonu za poragompy
0218/02
2,16*2,18 m2 4,709
razem| ma2 4,709
74 | KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci
0218/06 |ptyty schodowej
(Krotnasé= 4)
2,16*2,18 m2 4,709
razem| ma2 4,709
75 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |NrST:STO01.1
103,10/1000 t 0,103
razem t 0,103
2.4.8. Stropyzelbetowe i ptyta na gruncie
76 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm i powierzchni mdzy belkami lubscianami ponad 10m2 w deskowaniu
0268.1/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
poz.2.1.1 gr.20cm 305,70-2,80*2-3,05*2-4,75-4,82 m2 284,430
poz.2.1.1 gr.14cm 4,82 m2 4,820
poz.1.1.1 gr. 24cm 456,28-2,80*2 m2 450,68(
razem| ma2 739,930
77 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zadanastpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 4)
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poz.2.1.1 gr.14cm 4,82 m2 4,820
razem| ma2 4,820
78 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zadyanas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnas¢= 10)
poz.2.1.1 gr.20cm 305,70-2,80*2-3,05*2-4,75-4,82 m2 284,430
razem| ma2 284,430
79 | KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy do
0268.1/04 |betonu na samochodzie - dodatek zadanastpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm
(Krotnasé= 14)
poz.1.1.1 gr. 24cm 456,28-2,80*2 m2 450,68(
razem| ma2 450,68(
80 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
0290/04 |NrST:STO01.1
(1970,60+656,90+1749,90)/1000 t 4,377
(2544,60+2062,70+870,60)/1000 t 5,478
razem t 9,855
81 | KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
219,82*0,15 m3 32,973
razem| m3 32,973
82 | KNR 2-02s|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopfatalzajenie posadzki siagkstalowg
1106/07
219,82 m2 219,82(
razem| ma2 219,82(
2.4.9. Konstrukcja stalowa
83 | KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa
0101/04
rygiel -R1.1  126,70/1000 t 0,127
rygiel -R1.2  135,60*2/1000 t 0,271
rygiel -R1.3  126,70/1000 t 0,127
rygiel -R1.4 135,60/1000 t 0,136
rygiel -R1.5 135,60/1000 t 0,136
rygiel R-2.1  35,00*10/1000 t 0,350
rygiel R-3.1  23,80*6/1000 t 0,143
rygiel R-3.2  23,90*5/1000 t 0,120
rygiel Ratt-1.1 26,90*3/1000 t 0,081
rygiel Ratt-1.2 26,90*2/1000 t 0,054
rygiel Ratt-1.3 30,50*2/1000 t 0,061
stezenia St-1.1  4,90*10/1000 t 0,049
razem t 1,655
2.5. Sciany i scianki dziatowe
84 | KNR K-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z akaw SILKA M24 w budynkach
0104/09 |wielokondygnacyjnych
Nr ST: ST-01.1
sciany zewn. 4,15*%(15,0+4,38+3,62+21,26) m2 183,679
-(2,94*2,10+1,20*2,80+1,80*2,25*2) m2 -17,634
sciana wewn. 4,15%(21,76+7,88+2,22*2+23,46) m2 238,791
-(0,90*2,0*2+1,90*2,10*2+0,90*2,0*5) m2 -20,580
2,20%(25,43+12,71) m2 83,908
razem| ma2 468,164
85 | KNR 2-02 |Otwory na okna vgcianach murowanych grukm 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustako
0126/01 |Nr ST: ST-01.1
szt 1,000Q
86 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrotadgianach murowanych grukm 1 ceg. z cegiet
0126/02 |pojedynczych, bloczkéw i pustakow
Nr ST: ST-01.1
szt 12,000
87 | KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych -utenie nadprgy prefabrykowanych
0126/05 |NrST:STO01.1
2,10*2+2,50*2+1,20*17+1,20*7+2,40*4 m 47,600
razem| m 47,600
88 | KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M12 o wysokai do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej
0105/06 |(klejowej)
Nr ST: ST-01.1
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4,20%(4,12+7,70+10,50+0,88*2+2,0+0,88+3,78+2,225%15,30*2+4,45+11,76+0,88+2,0+0,88+3,7 m2 556,626
8+2,22+1,95+1,30*2+4,45+2,14*2+11,76+3,48+5,76+5588+1,30+1,56+1,92+9,05+5,76+1,10+
5,58)

-(0,90*2,0*4+0,80*2,0+0,90*2,0*12) m2 -30,400
razem| ma2 526,226
89 | KNR K-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA M8 o wysokai do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejolve;)
0105/02 |Nr ST: ST-01.1
4,20%(1,48+1,10)*9+4,20*1,64*2 m2 111,300
-(0,80%2,0*7) m2 -11,200
razem| ma2 100,10¢
2.6. Tynki, oktadziny, malowanie
90 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10mwyk.mechan.nécianach na podia
2008/02 |betonowym
Nr ST: ST-01.1
2234,92 m2 2.234,920
razem| ma2 2.234,920
91 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrznescian z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane medbamie
2008/08 |grubcgici 10mm - dodatek za pogrubienie tynkdw o 5mm
Nr ST: ST-01.1
2234,92 m2 2.234,920
razem| ma2 2.234,920
92 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéo
0829/01 |Nr ST: ST-01.1
2,20%(5,76*2+3,42*2+0,75*2+1,02*4+1,40*4)-(0,80*2®+0,90*2,0) m2 55,188
2,20%(5,76*2+3,42*2+0,75*2+1,02*4+1,40*4)-(0,80*2®+0,90*2,0) m2 55,188
2,20%(5,76*2+3,42*2+0,75*2+1,02*4+1,40*4)-(0,80*2®+0,90*2,0) m2 55,188
2,20%(5,76*2+3,42*2+0,75*2+1,02*4+1,40*4)-(0,80*2®+0,90*2,0) m2 55,188
2,20%(5,95*2+7,02*2+0,70*2+2,22*2+1,64*2+0,88*4+2D+3,78+1,90)-(1,42*2,10+0,80*2,0*6) | m2 93,590
2,20%(5,95*2+7,02*2+0,70*2+2,22*2+1,64*2+0,88*4+2D+3,78+1,90)-(1,42*2,10+0,80*2,0*6) | m2 93,590
2,20%(3,44*2+3,48*2+2,20*2+3,48*2+5,76*2+1,40*2+B2+2,88*2+1,10*2+1,40*2+1,66*2+3,22 m2 143,464
*2+1,56*2+1,80*2+1,10*2+1,30*2)-(0,90*2,0*8+0,80*2*6)
razem| ma2 551,396
93 | KNR 2-02 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metagvykia
0829/06 |Nr ST: ST-01.1
m2 551,396
94 | KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowedezanach
0815/04 |Nr ST: ST 01.0
2234,92-551,396 m2 1.683,524
razem| ma2 1.683,524
95 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctuagwretrznych - podiay gipsowych z
1505/03 |gruntowaniem
Nr ST: ST-01.0
2234,92-551,396 m2 1.683,524
razem| ma2 1.683,524
96 KNNR 7 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnycrastrami o wymiarach 600x600 lub
0702/02 |600x1200mm
Nr ST: ST-01.1
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatnia gska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
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021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéow 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn pogeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
97 KNNR 7 |Sufity podwieszane stalowy zegtreny
0702/02 |Nr ST: ST-01.1
3,15*15,54 m2 48,951
razem| ma2 48,951
98 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrznescian o podtau betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit
2008/02 |wykonywane mechanicznie grudmd 10mm
Nr ST: ST01.1
piwnica
-001 wentylatornia 269,32 m2 269,32(
-002 kl. schodowaa 9,86 m2 9,860
-003 dozowanie reagentéw 8,29 m2 8,290
-004 magazyn reagentéw 7,73 m2 7,730
-005 dozowanie podchlorylu... 8,02 m2 8,020
-006 magazyn podchlorylu 8,94 m2 8,940
-007 kl. schodowa 15,47 m2 15,470
razem| ma2 327,63(
99 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewtrzne stropdw z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywamechanicznie
2008/09 |grubgici 10mm - dodatek za pogrubienie tynkdw o 5mm
Nr ST: ST01.1
piwnica
-001 wentylatornia 269,32 m2 269,32(
-002 kl. schodowaa 9,86 m2 9,860
-003 dozowanie reagentéw 8,29 m2 8,290
-004 magazyn reagentéw 7,73 m2 7,730
-005 dozowanie podchlorylu... 8,02 m2 8,020
-006 magazyn podchlorylu 8,94 m2 8,940
-007 kl. schodowa 15,47 m2 15,470
razem| ma2 327,63(
100 | KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach
0815/06 |Nr ST: ST 01.0
piwnica
-001 wentylatornia 269,32 m2 269,32(
-002 kl. schodowaa 9,86 m2 9,860
-003 dozowanie reagentéw 8,29 m2 8,290
-004 magazyn reagentéw 7,73 m2 7,730
-005 dozowanie podchlorylu... 8,02 m2 8,020
-006 magazyn podchlorylu 8,94 m2 8,940
-007 kl. schodowa 15,47 m2 15,470
razem| ma2 327,63(
101 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciuewretrznych - podtay gipsowych z
1505/03 |gruntowaniem
Nr ST: ST-01.0
piwnica
-001 wentylatornia 269,32 m2 269,32(
-002 kl. schodowaa 9,86 m2 9,860
-003 dozowanie reagentéw 8,29 m2 8,290
-004 magazyn reagentéw 7,73 m2 7,730
-005 dozowanie podchlorylu... 8,02 m2 8,020
-006 magazyn podchlorylu 8,94 m2 8,940
-007 kl. schodowa 15,47 m2 15,470
razem| ma2 327,63(

2.7. Podlogi i posadzki

posadzka F
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.
POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

102 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na padtgruntowym
1101/07 |Nr ST: ST-01.0

269,32*0,30 m3 80,796
razem| m3 80,796

103 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01 |Nr ST: ST-01.0

269,32*0,15 m3 40,398
razem| m3 40,398

posadzka P4 - part

104 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1

parter

002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980

razem| m2 322,64(

105 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kanji na suchg
0609/03 |- jedna warstwa

Nr ST: ST-01.1

parter

002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670

020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
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Tabela przedmiaru robot Strona 15/35

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.
POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéow 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn pogeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980

razem| ma2 322,64(

106 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z piytrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa
0609/04 |Nr ST: ST-01.1

parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
107 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatnia gska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670

018 pom. porgdkowe 7,98 m2 7,980
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.
POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980

razem| ma2 322,64(

108 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gladko
1102/02 |Nr ST: ST-01.0

parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
109 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
1102/03 |grubdci 0 10 mm
Nr ST: ST-01.0
(Krotnasé= 6)
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,440
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030

014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.

POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikow 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéow 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
110 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankle- przygotowanie podia
1118/01 |Nr ST: ST-01.1
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
111 | KNR 2-02 |Polld(ki ptytkow[I[lk[milli [Ttul[Tyh; ptytki 30x30 [m uktd TTITkl[j m(todg [wykta wr( ][]
1118/08 |cokolikami
Nr ST: ST-01.1
(Krotnaosé= 1,1)
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.

POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porgdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéow 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
posadzka P3 (ptyta ¢fip w konstrukcji
112 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
113 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kanji na suchag
0609/03 |- jedna warstwa
Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
114 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, z pigtrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa
0609/04 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
115 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,200
116 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gladko
1102/02 |Nr ST: ST-01.0
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
117 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
1102/03 |grubgci o 10 mm
Nr ST: ST-01.0
(Krotnasé= 6)
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
118 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankle- przygotowanie podia
1118/01 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,200
posadzka P4 - part
119 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030




Rodos 6.8.19.5 [1190

Tabela przedmiaru robot

Strona 19/35

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.

POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porgdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéow 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980

razem| ma2 322,64(
120 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu karji na suchag
0609/03 |- jedna warstwa
Nr ST: ST-01.1
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
121 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z pigtrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa
0609/04 |Nr ST: ST-01.1

parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W ZESPOLE 320t OGOLNOKSZTALCACYCH NR 8 W CHELMIE PRZY UL.

POLANIECKIEJ 10

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980

razem| ma2 322,64(
122 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikow 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
123 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gladko
1102/02 |Nr ST: ST-01.0

parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980

razem| ma2 322,64(
124 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
1102/03 |grubgci 0 10 mm
Nr ST: ST-01.0
(Krotnasé= 6)
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéow 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
125 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankle- przygotowanie podia
1118/01 |Nr ST: ST-01.1

parter
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porzdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikow 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
razem| ma2 322,64(
126 | KNR 2-02 |Polldlki ptytkow[ 1k milli [TtullTyh; ptytki 30x30 [m uktd T Tkl[j mltoda [wykta wr( ][]
1118/08 |cokolikami
Nr ST: ST-01.1
(Krotnaosé= 1,1)
parter
002 pom. administracyjne 15,11 m2 15,110
003 toaleta rska 8,62 m2 8,620
004 toaleta damska 8,62 m2 8,620
005 szatnia odziy wierzchniej 20,11 m2 20,110
006 szatnia os. niepetnosprawnych 10,97 m2 10,970
007 tazienka os. niepetnosprawnych 8,44 m2 8,44(Q
008 komunikacja mokra 7,94 m2 7,94Q
009 szatniagska 1 15,03 m2 15,030
010 szatniagska 2 15,03 m2 15,030
011 prysznic reski 1 30,57 m2 30,570
012 toaleta ska 3,16 m2 3,160
013 szatnia damska 1 15,03 m2 15,030
014 szatnia damska 2 17,64 m2 17,640
015 prysznic damski 29,53 m2 29,530
016 toaleta damska 3,16 m2 3,160
017 wyrzutnia 2,67 m2 2,670
018 pom. porgdkowe 7,98 m2 7,980
019 czerpnia 2,67 m2 2,670
020 wc niepetnosprawnego 5,90 m2 5,900
021 komunikacja 19,11 m2 19,110
022 rezerwa tech. (elekt.) 1,49 m2 1,490
023 nawiew basen 3,05 m2 3,050
024 wywiew basen 2,86 m2 2,860
025 pom. ratownikéw 21,43 m2 21,430
026 komunikacja 7,91 m2 7,910
027 tazienka ratownikéw 7,91 m2 7,910
028 komunikacja 5,85 m2 5,850
029 magazyn podeczny 8,87 m2 8,870
030 kl. schodowa 15,98 m2 15,980
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| ma2 322,64(
posadzka P3 (plyta ¢fipg w konstrukcji
127 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
128 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kangji na suchag
0609/03 |- jedna warstwa
Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
129 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, z piytrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa
0609/04 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
130 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
131 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gladko
1102/02 |Nr ST: ST-01.0
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
132 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
1102/03 |grubdci 0 10 mm
Nr ST: ST-01.0
(Krotnasé= 6)
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
133 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankle- przygotowanie podia
1118/01 |Nr ST: ST-01.1
148,20 m2 148,200
razem| ma2 148,20¢
posadzka P4 - piro
134 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
razem| ma2 109,52¢
135 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kangji na suchag
0609/03 |- jedna warstwa
Nr ST: ST-01.1
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
razem| ma2 109,52¢
136 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliofetylenowej
0607/02 |Nr ST: ST-01.1
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
razem| ma2 109,52¢
137 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20 mm zatarte na gladko
1102/02 |Nr ST: ST-01.0
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 109,520
138 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
1102/03 |grubgci o 10 mm
Nr ST: ST-01.0
(Krotnaosé= 6)
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
razem m2 109,520
139 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankleg- przygotowanie podia
1118/01 |Nr ST: ST-01.1
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
razem m2 109,520
140 | KNR 2-02 |Polld(ki ptytkow[I[lk[milli [Ttul[Tyh; ptytki 30x30 [m uktd TTI1Tkl[j m(toda [wykta wr( ][]
1118/08 |cokolikami
Nr ST: ST-01.1
(Krotnaosé= 1,1)
| pigtro
+001 14,70 m2 14,700
+001 44,69 m2 44,690
+001 5,03 m2 5,030
+001 45,10 m2 45,100
razem m2 109,520
2.8. Dach
141 | KNNR 7 |Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o nachyldni@0% z blach trapezowych
0602/01 |Nr ST: ST-00.0
3,15*15,54 m2 48,951
razem m2 48,951
142 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kangji na lepiku
0609/01 |Nr ST: ST-01.1
m2 48,951
143 | KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
2-02 Nr ST: ST-01.1
0504/02
m2 48,951
144 | KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokizi w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk
0507/02 |Nr ST: ST-01.2
0,60%(3,15*2+15,54) m2 13,104
razem m2 13,104
145 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kangji na lepiku
0609/01 |Nr ST: ST-01.1
14,75*29,46+0,95%(14,75*2+29,46*2) m2 518,534
razem m2 518,534
146 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych klinowych poziome na mzhu
0609/01 |konstrukcji na lepiku
Nr ST: ST-01.1
14,75*29,46 m2 434,535
razem m2 434,535
147 | KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
2-02 Nr ST: ST-01.1
0504/02
m2 518,534
148 | KNR-W |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalpnawierzchniow - dodatkowa warstwa
2-02 Nr ST: ST 01.1
0504/01
m2 518,534
149 | KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokizi w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk
0507/02 |Nr ST: ST-01.2
0,80*(14,75*2+29,46*2) m2 70,736
razem m2 70,736
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
150 | KNR 0-19 |Montaz drzwi zewrtrznych z obrébk obsadzenia
1023/12 |Nr ST: ST01.2
Dz1 2,40*2,10 m2 5,040
Dz2 1,90*2,30 m2 4,370
Dz4 1,20*2,30*2 m2 5,520
razem| ma2 14,930
151 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewretrznych z obrébk obsadzenia
1023/12 |Nr ST: ST 01.2
D1 1,0*2,05%(23-11) m2 24,600
D1k 1,0*2,05*4 m2 8,200
D2iD2k 0,90*2,05*19 m2 35,055
D3 1,90*2,30*2 m2 8,740
D4 1,90*2,15*2 m2 8,170
D5 1,30*2,10 m2 2,730
razem| ma2 87,495
152 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewrgtrznych z obrébk obsadzenia EI30
1023/12 |Nr ST: ST01.2
D3* 1,90*2,30*2 m2 8,740
razem| ma2 8,740
153 | KNR 0-19 |Montaz okien zewgtrznych PCV z obrébkobsadzenia
1023/07 |Nr ST: ST01.2
0-01 12,80*3,00 m2 38,400
0-02 25,52*3,00 m2 76,560
0-03 1,20*2,80 m2 3,360
razem| ma2 118,32(
154 | KNR 0-19 |Montaz witryn p.pa EI30
1024/11
W-01 2,40*1,50*3 m2 10,800
W-02 4,80*2,40 m2 11,520
W-03 3,80*2,40 m2 9,120
razem| ma2 31,440
155 | KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikow zgvanych
0302/07 |Nr ST:ST01.2
0-01 12,80 m 12,800
0-02 25,52 m 25,520
0-03 1,20 m 1,200
razem m 39,520
156 | KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikow wevemych
0302/07 |Nr ST: ST 01.2
0-01 12,80 m 12,800
0-02 25,52 m 25,520
0-03 1,20 m 1,200
razem m 39,520
2.10. Elewacja
157 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej
2612/09 |Nr ST: ST-01.2
2,04+21,26+3,71+15,27+4,37+25,43+12,71 m 84,790
razem| m 84,790
158 | KNR 0-23 |Docieplenieician z gazobetonu ptytami styropianowymi wraz z wykprawy elew. z got. suchej
2614/01 |mieszanki
Nr ST: ST-01.2
5,49*(2,04+21,26+3,71+15,27+4,37)+2,20*(25,43+12,71 m2 340,017
razem| ma2 340,017
159 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji
0128/01 |Nr ST: ST-01.2
m2 340,017
160 | KNR 0-21 |Poszycieician ze sklejki
4004/07 |Nr ST: ST 00.0
2,80*(3,15*2+15,54) m2 61,152
razem| ma2 61,152
161 | KNR 0-23 |Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi wraz z wykprawy elew. z got. suchej
2614/01 |mieszanki
Nr ST: ST-01.2
m2 61,152
162 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji
0128/01 |Nr ST: ST-01.2
m2 61,152
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163 | KNR 2-02 |Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokgi do 10 m
1604/01 |Nr ST: ST-00.0
5,49%(2,04+21,26+3,71+15,27+4,37+25,43+12,71) m2 465,497
razem| ma2 465,497
2.11. Wyposaenie
164 | Kalkulacja |Wykonanie, dostawa i mortéalustrad stalowych wg projektu
indywidualn|Nr ST: ST 00.0
a
kpl 1,000
165 | Kalkulacja |Wykonanie, dostawa i mortavyposaenia szatni w suszarki, wieszaki, lustra, kratipmmg na
indywidualn|grzejniki itp.
a Nr ST: ST 00.0
kpl 1,000Q
166 | Kalkulacja |Zakup, dostawa i montavyciagarki dla niepetnosprawnych
indywidualn|Nr ST: ST 00.0
a
kpl 1,000Q
167 | Kalkulacja |Dostawa i monta- bramka kotowrotkowa z nagem, obudowa chromoniklowa z zasilaczem {uviej
indywidualn|na obiekt)
a
szt 1,000Q
168 | Kalkulacja |Dostawa i monta- bramka kotowrotkowa z nagem, obudowa chromoniklowa z zasilaczem §gaig
indywidualn|z obiektu)
a
szt 1,000Q
169 | Kalkulacja |Dostwa i monta - bramka uchylna z elektrozamkiem (¥@¢ dla ON)
indywidualn
a
szt 1,000Q
170 | Kalkulacja |Dostawa i monta- szafka ubraniowa z HPL z profili aluminiowyctpt$2 180x40x35 dla dwdch
indywidualn|oséb, kolorystyka drzwi do uzgodnienia, numerac@vgrowana, wieszak boczny, wentylacja
a
szt 64,000
171 | Kalkulacja |Dostawa i monta- czytnik sterownik szafkowy , punkt odczytu paskarowanie czterema
indywidualn|elektrozmkami szafkowymi
a
szt 34,000
172 | Kalkulacja |Dostawa i monta Elektrozamek szafkowy ZE-12 obudowa aluminiowa
indywidualn
a
szt 128,000
173 | Kalkulacja |Dostawa i monta- elektroniczny zamek zliniowy do szafki, zasilanie awaryjne
indywidualn
a
szt 1,000Q
3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
3.9. B2
174 | KNR 4-01 |Demonta okien i drzwi
0354/08 |Nr ST: ST 01.0
2,90*29,0 m2 84,100
razem| ma2 84,100
175 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
0354/11 |Nr ST: ST 01.0
29,0*2 m 58,000
razem| m 58,000
176 | KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
0535/08 |nadajcej st do wytku
Nr ST: ST 01.0
0,60*(30,85+18,49+30,85+18,34) m2 59,118
razem| ma2 59,118
177 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi na odlegig do 1 km
0108/11 |Nr ST: ST 01.0
poz.226*0,05+p0z.227*0,25*0,02+p0z.228*0,01 %08 m3 5,086
razem| ma3 5,086
178 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi - za kaly nasgpny 1 km
0108/12 |Nr ST: ST 01.0
(Krotnaosé= 9)
poz.229 5,086 m3 5,086
razem| ma3 5,086
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
179 Optata za skltadowanie materiatow z rozbiorki
Nr ST: ST 01.0
poz.230 5,086 m3 5,086
razem| m3 5,086

180 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejemilgt styropianowych décian
2612/01 |Nr ST: ST01.2

38,51+201,77+161,13+245,30 m2 646,710
-(2,90%29,0) m2 -84,100
razem| m2 562,610

181 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejemilyt styropianowych dodiezy

2612/02 |Nr ST: ST 01.2

0,15%(2,90*2+29,0) m2 5,220
razem| ma2 5,220

182 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowapiyt styropianowych za pomoc
2612/04 |dybli plastikowych ddcian z cegly

Nr ST: ST 01.2
poz.232*4 2250,44 szt 2.250,440
razem| szt 2.250,440
183 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejemiarstwy siatki n&cianach
2612/06 |Nr ST: ST 01.2
poz.232 562,61 m2 562,610
razem| ma2 562,610
184 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejemiarstwy siatki na &iezach
2612/07 |Nr ST:ST01.2
poz.233 5,22 m2 5,220
razem| ma2 5,220

185 | KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona niaikow wypuklych lgtownikiem
2612/08 |metalowym

Nr ST: ST 01.2
poz.233/0,15 34,8 m 34,800
8,02*4 m 32,080
razem| m 66,880
186 | KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minezgngr. 2 mm wykonangaznie na uprzednio
0931/01 |przygotowanym podtai - nat@enie podkladowej masy tynkarskiej
Nr ST: ST 01.2
poz.235+p0z.236 567,83 m2 567,830
razem| ma2 567,830
187 | KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minezgbngr. 2 mm wykonangaznie na uprzednio
0931/02 |przygotowanym podta - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
Nr ST: ST 01.2
poz.235 562,61 m2 562,610
razem| ma2 562,610
188 | KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minezgbngr. 2 mm wykonangaznie na uprzednio
0931/03 |przygotowanym podtai - cicieza o szer. do 15 cm
Nr ST: ST 01.2
poz.236 5,22 m2 5,220
razem| ma2 5,220
189 | KNR 0-33 |Malowanie elewaciji farbsilikatowg
0128/01 |Nr ST: ST 01.2
p0z.239+p0z.240 567,83 m2 567,830
razem| ma2 567,830
190 | KNR 0-19 |Montaz okien i drzwi PCV z obrobkobsadzenia
1023/07 |Nr ST: ST01.2
poz.232B*-1 84,1 m2 84,100
razem| ma2 84,100
191 | KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikow zgwanych
0302/07 |Nr ST: ST 01.2
poz.227/2 29 m 29,000
razem m 29,000
192 | KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikow wevemych
0302/07 |Nr ST: ST 01.2
poz.243 29 m 29,000
razem m 29,000

193 | KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokizi w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk
0507/02 |Nr ST: ST 01.2

poz.228/6*8 78,824 m2 78,824
razem| m2 78,824
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194

KNR 2-02
1604/01

Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10 m
Nr ST: ST 00.0

poz.232A 646,71
razem

m2

646,710

m2

646,710

195

Wykonanie, dostawa i mortachodow z krat Wema
Nr ST: ST 00.0

kpl

2,000

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Nawierzchnie utwardzone

196

KNR 2-31
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV ghokasci
20 cm
Nr ST: ST-01.0

chodniki  456,0
razem

m2

456,000

m2

456,000

197

KNR 2-31
0101/02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szefokfezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV - za ide
dalsze 5 cm ghokasci
Nr ST: ST-01.0

(Krotnasé= 2,6)

m2

456,000

198

KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne wyk.koparkami podbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagaawanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samdayilezymi na odl.do 1 km
Nr ST: ST-01.0

m3

150,480

199

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemil k.
Nr ST: ST-01.0

(Krotnas¢= 18)

m3

150,480

200

Optata za sktadowanie ziemi
Nr ST: ST-01.0

m3

150,480

201

KNR 2-31
0104/05

Mechanicze zagszczenie warstwy odszapcej w korycie lub na catej szerala drogi - grubéé
warstwy po zag. 10 cm
Nr ST: ST-01.0

m2

456,000

202

KNR 2-31
0104/06

Mechanicze zagszczenie warstwy odszapcej w korycie lub na catej szer.drogi - zazéhp dalszy 1
cm grubd¢ warstwy po zag.
Nr ST: ST-01.0

(Krotnas¢= 10)

m2

456,000

203

KNR 2-31
0105/05

Podsypka cementowo-piaskowa z ga@gzeniemgeznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
Nr ST: ST-01.0

m2

456,000

204

KNR 2-31
0105/06

Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po
zag;szczeniu
Nr ST: ST-01.0

(Krotnasé= 2)

m2

456,000

205

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb8 cm na podsypce cementowo-piaske
Nr ST: ST-01.1

m2

456,000

206

KNR 2-31
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV ghokasci
20cm
Nr ST: ST-01.0

droga wewgtrzna 622,0
razem

m2

622,000

m2

622,000

207

KNR 2-31
0101/02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeéokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za 2de
dalsze 5 cm ghokasci
Nr ST: ST-01.0

(Krotnasé= 4,2)

m2

622,000

208

KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne wyk.koparkami podbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagaawanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samdayilezymi na odl.do 1 km
Nr ST: ST-01.0

m3

161,720

209

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemil k.
Nr ST: ST-01.0

(Krotnasé= 18)
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m3

161,720

210

Optata za sktadowanie ziemi
Nr ST: ST-01.0

m3

161,720

211

KNR 2-31
0111/03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyksnarkami doczepnymi - grudéopodbudowy
po zagszczeniu 15 cm
Nr ST: ST-00.0

m2

622,000

212

KNR 2-31
0109/01

Podbudowa betonowa z dylataejgrubg¢ warstwy po zagszczeniu 12 cm
Nr ST: ST 01.0

m2

622,000

213

KNR 2-31
0109/02

Podbudowa betonowa z dylataejza kady dalszy 1 cm grulié warstwy po zagszczeniu
Nr ST: ST 01.0

(Krotnasé= 3)

m2

622,000

214

KNR 2-31
0105/05

Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
Nr ST: ST-01.0

m2

622,000

215

KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb8 cm na podsypce cementowo-piaske
Nr ST: ST-01.1

m2

622,000

216

KNR 2-31
0101/01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokfezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gbokasci
20 cm
Nr ST: ST-01.0

miejsca postojowe 675,0
razem

m2

675,000

m2

675,000

217

KNR 2-31
0101/02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szefokfezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV - za kde
dalsze 5 cm ghokasci
Nr ST: ST-01.0

(Krotnaosé= 5)

m2

675,000

218

KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne wyk.koparkami podbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagaawanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samdayilezymi na odl.do 1 km
Nr ST: ST-01.0

m3

303,75(

219

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemil k.
Nr ST: ST-01.0

(Krotnas¢= 18)

m3

303,75(

220

Optata za sktadowanie ziemi
Nr ST: ST-01.0

m3

303,75(

221

KNR 2-23
0104/01

Podbudowa z kruszyw tamanych 4/31,5mm - warstwaalolgrubéci 15 cm
Nr ST: ST-01.0

m2

675,000

222

KNR 2-31
0105/05

Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - 3 cm grubig warstwy po zagszczeniu
Nr ST: ST-01.0

m2

675,000

223

KNR 2-31
0105/06

Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm gruldé warstwy po
zag;szczeniu
Nr ST: ST 01.0

(Krotnasé= 2)

m2

675,000

224

KNR AT-04
0102/02

Nawierzchnia z geokrat z wypetnieniem piaskiemizaekompostow i torfem z obsypaniem tra
Nr ST: ST 00.0

m2

675,000

225

KNR 2-31
0401/04

Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
Nr ST: ST-01.0

obrzea 10,45+25,73+5,60+123,90
krawezniki  100,06+148,63+79,60
razem

3

165,680
328,29(

493,97(

226

KNR 2-01
0212/05

Roboty ziemne wyk.koparkami podbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagaawanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samdayilezymi na odl.do 1 km
Nr ST: ST-01.0

m3

44,457

227

KNR 2-01
0214/04

Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemil k.
Nr ST: ST-01.0
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(Krotnas¢= 18)
m3 44,457
228 Optata za sktadowanie ziemi
Nr ST: ST-01.0
m3 44,457
229 | KNR 2-31 |Re¢czne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerzeniach - grébaarstwy po zag. 1(
0104/01 |cm
Nr ST: ST-01.0
m2 12,349
230 | KNR 2-31 |Lawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04 |Nr ST: ST-01.0
m3 24,6985
231 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce céone-piaskowej
0403/03 |Nr ST: ST-01.0
krawezniki  100,06+148,63+79,60 m 328,29(
razem m 328,29(
232 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemerpaaskowej z wypetnieniem spoin
0407/05 |zapraw cementow
Nr ST: ST 01.0
obrzezla 10,45+25,73+5,60+123,90 m 165,680
razem m 165,680
5.2. Tereny zielone
233 | KNR 2-21 |Re¢czne przekopanie gleby na terenie ptaskim w grukaielll zadarnionym
0202/02 |Nr ST: ST-01.2
m2 650,000
234 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim gédhwarstwy 2 cm
0209/01 |Nr ST: ST-01.2
ha 0,065
235 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatekady nas¢pny 1 cm grub& warstwy
0209/02 |Nr ST: ST-01.2
(Krotnaosé= 3)
ha 0,065
236 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kbz nawazeniem
0401/05 |Nr ST: ST-01.2
m2 650,000
237 | KNR 2-21 |Re¢czna piefgnacija trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
0702/01 |Nr ST: ST-01.2
m2 650,000
5.3. Pozostate prace
238 Wykonanie pachotkéw rozdzaiedaych wraz z siedziskiem z drewna wg projektu
Nr ST: ST 00.0
kpl 34,000
239 Wykonanie, dostawa i mortarabin zewgtrznych
Nr ST: ST 00.0
kpl 2,000
240 Wykonaniem, dostawa i mortavycieraczek zewgtrznych i wewntrznych do budynkéw
Nr ST: ST 00.0
10,0*2 kpl 20,000
razem| kpl 20,000
241 Wykonaniem, dostawa i mortéogo budynkoéw (litery przestrzenne)
Nr ST: ST 00.0
kpl 18,000
242 Wykonaniem, dostawa i morthramy przy basenie zabezpiegzaj rampe
Nr ST: ST 01.1
kpl 1,000
243 Wykonaniem, dostawa i mortavyciagarki dla niepetnosprawnych
Nr ST: ST 00.0
kpl 1,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 145,752
2 |Ciesle gr.ll r-g 1.621,480
3 |Ciesle gr.ll r-g 533,695
4 |Dekarze gr.ll r-g 61,303
5 |Monterzy gr.ll r-g 76,714
6 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 13,770
7 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 5,197
8 |Posadzkarze gr.ll r-g 14,948
9 |Robocizna (ATH 1) r-g 2.729,992
10 |Robocizna r-g 26.906,923
11 |Robotnicy gr.l r-g 287,862
12 |Robotnicy r-g 1.092,366
13 |[Spawacze gr.ll r-g 2,631
14 |Szklarze gr.ll r-g 23,894
15 |[Tynkarze gr.lll r-g 164,569
Razen 33.681,096
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1 |Azofoska t 0,065
2 |Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,033
3 |Bale iglaste obrzynane kl.lI m3 0,082
4 |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 120,386
5 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 7,093
6 |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 393,764
7 |Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 5,326
8 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 58,276
9 |Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm kg 865,372
10 |Blacha trapezowa m2 63,636
11 |[Blachy stalowe czarne grube kg 2,448
12 |Blachy stalowe grube walcowane naggpar St0 i St0S 4,75-40mm kg 11,916
13 |Bloki scienne SILKAM 8 34x8x19cm szt 1.531,530
14 |Bloki scienne SILKAM12 34x12x19cm szt 8.051,258
15 |Bloki scienne SILKA M24 34x24x19cm szt 7.162,909
16 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 36,240
17 |Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,729
18 |Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 12,613
19 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,009
20 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 1,010
21 |Deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,238
22 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 1,029
23 |Deski iglaste obrzynane kL1l 38mm m3 0,498
24 |Deski iglaste obrzynane m3 0,002
25 |Dostawa i montakrzesetek szt 50,000
26 |Dostawa i monta- bramka kotowrotkowa z nagem, obudowa chromoniklowa z| szt 1,000
zasilaczem (wégie na obiekt)
27 |Dostawa i monta- bramka kotowrotkowa z nagem, obudowa chromoniklowa z| szt 1,000
zasilaczem (wyicie z obiektu)
28 |Dostawa i monta- czytnik sterownik szafkowy , punkt odczytu paskerowanie szt 34,000
czterema elektrozmkami szafkowymi
29 |Dostawa i monta- elektroniczny zamek zliniowy do szafki, zasilanie awaryjne szt 1,000
30 |Dostawa i monta- szafka ubraniowa z HPL z profili aluminiowyclpt$2 szt 64,000
180x40x35 dla dwdch oséb, kolorystyka drzwi do whgjenia, numeracja
grawerowana, wieszak boczny, wentylacja
31 |Dostawa i montabalustrady szklanej m 29,900
32 |Dostawa i monta Elektrozamek szafkowy ZE-12 obudowa aluminiowa szt 128,000
33 |Dostawa i montakonstrukcji stalowej basenu kg 2.635,850
34 |Dostwa i monta- bramka uchylna z elektrozamkiem (va2¢ dla ON) szt 1,000
35 |Drewno na stemple m3 0,023
36 |Drewno opatowe kg 3.784,949
37 |Drut stalowy oksgly 3 mm kg 10,010
38 |Drut stalowy oksgly migkki $r. 0.50-0.55 mm kg 2,328
39 |Drzwi wewnrgtrzne EI30 m2 12,840
40 |Drzwi wewrgtrzne m2 87,495
41 |Drzwi zewretrzne m2 51,455
42 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.009,321
43 |Elektrody do spawania stali niskeglowych osrednicysr. 3,25 mm 100 sz 0,137
44 |Emulsja gruntujca kg 80,234
45 |Farba emulsyjna Polinit dm3 682,811
46 |Farba silikatowa dm3 290,700
47 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 2.733,120
48 |Gaz propan-butan kg 365,551
49 |Geokrata m2 675,000
50 |Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 5,167
51 |Gips budowlany zwykly t 3,017
52 |Gips szpachlowy t 0,841
53 |Gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 46,303
54 |Gwozdzie budowlane gote kg 71,441
55 |Gwozdzie budowlane okgte ocynkowane kg 6,115
56 |Gwozdzie budowlane sufitowe kg 4,656
57 |Haki do muru kg 13,346
58 |Katownik aluminiowy ochronny m 78,651
59 |Katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm m 595,972
60 |Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 272,700
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61 |Kolki rozporowe plastikowe szt 1.785,128
62 |Kotki rozporowe z wkgtami kpl 218,758
63 |konstrukcja stalowa zabezpieczona p.pantykorozyjnie t 1,655
64 |Kostka brukowa 8 cm szara m2 1.104,950
65 |Kotwy stalowe szt 1.773,067
66 |Kotwy szt 117,586
67 |Krawgdziaki iglaste Kl.1I m3 0,873
68 |Krawgdziaki iglaste m3 0,002
69 |Krawgzniki drogowe betonowe 15x30 cm m 334,856
70 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo kg 2.440,511
71 |Listwa cokotowa m 89,030
72 |Masa asfaltowa kg 73,584
73 |Maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 7,785
74 |Mineralna szpachléwka do tynkéw zegtrznych kg 1.511,968
75 |Nadpraa prefabrykowar m 48,552
76 |Narazniki stalowe ze stali &owe] szt 72,392
77 |Nasiona tra kg 14,300
78 |Obrzera betonowe 30x8 cm m 168,994
79 |Oknai drzwi PCV m2 202,420
80 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 18,971
81 |Papa smotowa izolacyjna m2 252,259
82 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.248,922
83 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 652,608
84 |Pianka poliuretanowa, opakowaniérieniowe dm3 11,947
85 |Pianka poliuretanowa dm3 116,889
86 |Piasek do zapraw m3 2,393
87 |Piasek m3 452,256
88 |Plytki ceramiczne i terakotowe m2 1.467,766
89 |Plytki z kamieni sztucznych m2 1.458,947
90 |Ptyty dekoracyjne z wtékien mineralnych szt 1.546,087
91 |Ptyty ekstrudowane gr. 5cm m2 203,156
92 |Ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,445
93 |Ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,222
94 |Piyty pomostowe robocze m2 15,682
95 |Pliyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 104,626
96 |Plyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) m3 210,424
97 |Piyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 152,370
98 |Podkltadowa masa tynkarska kg 290,700
99 |Podokienniki wewgtrzne m 68,520
100 |Podokienniki zewetrzne m 68,520
101 |Poszerzenie schodéw na balkon wraz z wykonanieostratl kpl 1,000Q
102 |Prety zbrojeniowe t 26,458
103 |Profil stalowy 24x38x0,6 mm pod plyty dekoracyjnedpkien mineralnych m 2.414,686
104 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 886,811
105 |Roztwér asfaltowy do izolacji kg 365,206
106 |Siatka cgto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm m2 25,608
107 |Siatka fi 8 15x15cm m2 224,216
108 |Siatka z wtékna szklanego m2 1.322,068
109 |Silikon dm3 21,253
110 |Sklejka iglasta wodoodporna gr. 14 mm m3 0,917
111 |Sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,153
112 |Sklejka wodoodporna m3 1,258
113 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 9,109
114 |Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2.908,563
115 |Sufity podwieszane stalowy zewireny m2 48,951
116 |Srodek antyadhezyjny kg 26,649
117 |Srodek gruntujcy kg 38,696
118 |Srodki antyadhezyjne kg 195,583
119 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $eiwkatnym, z gwintem na calej diugai, z kg 0,331
nakritkami i podktadkami

120 |Torf ogrodniczy m3 46,000
121 |Trzpienie stalowe do monta konstrukcji stalowych kg 0,166
122 |Tynk zywiczny kg 709,434
123 |Uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 10.536,145
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124 |Wapno suchogaszone t 0,525
125 |Wieszaki do sufitdbw podwieszanych z ptytami dekgjiagmi z widkien mineralnych szt 541,019
126 |Witryny p.pa EI30 m2 62,880
127 |Woda m3 488,804
128 |Wykonanie, dostawa i montdalustrad stalowych wg projektu kpl 1,000
129 |Wykonanie, dostawa i montaiecki basenowej ze stali nierdzewnej wg projektu| kpl 1,000
130 |Wykonanie, dostawa i montavyposaenia basenu wg projektu kpl 1,000
131 |Wykonanie, dostawa i montavyposaenia szatni w suszarki, wieszaki, lustra, kratykpl 1,000
ostony na grzejniki itp.
132 |Zakup, dostawa i montavyciagarki dla niepetnosprawnych kpl 1,000Q
133 |Zaprawa cementowa m3 88,043
134 |Zaprawa cementowo wapienna m3 3,696
135 |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2.985,553
136 |Zaprawa klejca kg 28.977,410
137 |Zaprawa spoingfa kg 2.448,130

Razen

Materiaty pomocnicze

Razen
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1 |Agregat tynkarski m-g 128,783
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,648
3 |Ciagnik gsienicowy 55 kW (75KM) m-g 14,057
4 |Ciggnik kotowy 75-85KM (1) m-g 0,662
5 |czas pracy deskowania m-g 253.525,129
6 |Deskowanie systemowe m-g 675,617
7 |Gigtarka do pgtow m-g 140,071
8 |Koparka gsienicowa 0.4 m3 m-g 43,851
9 |Koparka gsienicowa 0.60 m3 m-g 44,104
10 |Koparka gsienicowa 1.20 m3 m-g 32,497
11 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 m-g 21,938
12 |Mechaniczny pomost roboczy m-g 5,972
13 |Mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji grirez cagnika m-g 14,057
14 |Nozyce do pgtow m-g 166,010
15 |Pita do cicia kostki m-g 26,950
16 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 2,638
17 |Pompa do betonu na samochodzie m-g 58,457
18 |Praiciarka do pgtow m-g 124,507
19 |Przyczepa diitycowa do samochodu 10t m-g 0,662
20 |Rowniarka samojezdna 103 kW (140 KM) m-g 21,938
21 |Rusztowanie rurowe m-g 173,504
22 |Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.560,823
23 |Samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,228
24 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 3,310
25 |Spawarka m-g 0,881
26 |Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 48,416
27 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,591
28 |Srodek transportowy (1) m-g 26,011
29 |Srodek transportowy m-g 390,012
30 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 47,876
31 |Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 68,362
32 |Walec statyczny ggniony ogumiony 6-10 t m-g 14,057
33 |Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,553
34 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,970
35 |Wibrator poggzalny m-g 72,741
36 |Wibrator powierzchniowy m-g 140,140
37 |Wibrator m-g 6,819
38 |Wyciag m-g 587,349
39 |Zuraw okienny przenimy 0,15 t m-g 30,306
40 |Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 2,813
41 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,331
42 |Zuraw samochodowy m-g 2,541
43 |Zuraw wigzowy torowy m-g 37,684
Razen 258.290,866




