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CZESC OGOLNA
Inwestor

Inwestorem bezposrednim jest:
Zarzad Drog Miejskich w Chetmie ul. Chelmonskiego 1, 22-100 Chetm.

1.2 Podstawa opracowania

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Projekt niniejszy zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia inwestora na wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego

”” rozbudowy trans granicznej infrastruktury drogowo-kolejowej wezta
komunikacyjnego miasta Chetm”

- warunkow technicznych wydanych przez Telekomunikacje Polskg Pion Technicznej
Obstugi Klienta Region Wschdod. Rozwoj 1 Gospodarka Zasobami. Dziat Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci ul. Chodzki 10 20-093 Lublin

- dane paszportyzacyjne

- dane zebrane przez projektanta w terenie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej wtasnos¢ TP
w miejscach kolizji z projektowang ulica Kolejowa

- przebudowa odcinkéw kanalizacji teletechnicznej

- przebudowa linii kablowych w przebudowanej kanalizacji teletach.

Lokalizacja robot

Calos¢ prac zlokalizowana jest w obrebie ul. Kolejowej w Chetmie dz. nr: obreb 13:
215/19, obreb 14:279,336,795/2,693,694,750, obreb 15: 52, 256/7; 55, obreb 16: 1,
2, 3/7, 3/5, 3/6, 4/1, 400, obreb 17: 8

Zakres rzeczowy

Kanalizacja teletechniczna:

- projektowana —km/otw. 0,774
- likwidowana - km/otw. 0,373
- budowa rury ochronnej - km/otw. 0,106
Kable

- budowa kabli - km/par 16,1

Wykonawca rob6t

Wykonawca robdt zostanie wyloniony podczas przetargu organizowanego
przez inwestora.

Termin realizacji

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu zostang wykonane zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez inwestora.
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Uzasadnienie

Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wydanymi przez Telekomunikacje Polska
warunkami technicznymi Nr. pisma: TOTTESBU/MR-ch/17.06/11 z dnia 17-06-2011
r. na okreslenie warunkow technicznych przebudowy i1 zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej.

OPIS TECHNICZNY

UWAGA:

Nalezy uzyskaé zgode Telekomunikacji Polskiej na wykonywanie prac na
istniejqcej sieci telefoniczne. W czasie prowadzenia prac wspolpracowaé z Dzialem
Wspolpracy TP tel. Kontakt 0 81 718 14 25.

Przelgczenie przebudowanych odcinkow, kabli tel. wykonaé po odebraniu
przez TP i akceptacji wybudowanych odcinkoéw kanalizacji i zabezpieczen

W celu uniknigcia przerw w pracy tgczy telefonicznych, nalezy
bezwzglednie stosowad technike polgczen rownoleglych kabla projektowanego
z istniejgcym (za pomocq lgcznikow odgateinych UB2A).

Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z
projektowang ul. Kolejowa

Zaprojektowano zabezpieczenia 1 przebudowe sieci teletechnicznej w
miejscach kolizji z projektowana modernizacja ul. Kolejowej w Chetmie na odcinku
2501 m. Zmiang przebiegu trasowego kanalizacji 1 kabli lub wykonania zabezpieczen
zaprojektowano na podktadach geodezyjnych od Nr 1 do Nr 5. Szczegoty
zabezpieczen 1 budowy nowych odcinkéw sieci teletechnicznej zawieraja schematy
rozwinigte rys 1 do 11 oraz opisy technicznego wykonania zabezpieczen i
przebudowy.

Opisy wykonania zaprojektowanych zmian przebiegu sieci oraz zabezpieczen:

- zabezpieczenia istniejacej sieci — kanalizacji teletechnicznej w miejscach kolizji z
projektowanymi zatokami autobusowymi 1 parkingiem samochodéw osobowych
podktad geodezyjny nr 1, 2 i 4 wykona¢ zgodnie z ponizszym opisem. Szczegodly
zabezpieczen przedstawione zostaly na schematach rozwinietych nr 1, 4 i 8. W celu
zabezpieczenia kanalizacji nalezy ja odkopa¢ do momentu ukazania si¢ rur
kanalizacyjnych. Nastepnie wykop wypetic¢ piaskiem do wysokosci ok. 15-20 cm
ponad rury kanalizacyjne i zagesci¢. Uwaga zaggszczanie wykonywa¢ mechanicznie
tak aby nie zalama¢ kanalizacji. Wykop powinien mie¢ szerokos¢ 40 cm przy
kanalizacji 2 otw. a przy kanalizacji 4 otw 80 cm. Po zaggszczeniu nalezy przystapic
do wykonania tawy betonowej betonem B-20, ktéora ma mie¢ wymiary podane na
schemacie rozwinigtym w przekroju szeroko$¢ — 40 cm wysoko$¢ — 25 cm na dtugosci
podanej na schemacie rozwinigtym. %+Lawa betonowa ma konczy¢ si¢ 50 cm za
kraweznikiem wyznaczajacym zatokg. Pozostata czgs¢ wykopu mozna wypehi¢ wg
wytycznych projektanta ulicy kolejowe;j.

- shup kablowy oznaczony na podktadzie geodezyjnym nr 1 jako kolizja z
projektowang ulica Kolejowa nalezy zlikwidowa¢, a w miejscu wskazanym na w/w
podktadzie geodezyjnym ustawi¢ nowy. Na nowym stupie zamontowac skrzynke, a w



niej taczowke na ktorej rozszy¢ kabel 10 parowy. Do w/w stupa nalezy podwiesi¢
kable abonenckie, ktore byly podwieszone wczesniej do likwidowanego stupa. Nalezy
pamigta¢ aby przetaczenia wykona¢ bez przerw w tacznosci. Uwolniony od kabli stup
nalezy zdemontowac.

- Studni¢ kablowg SK-6 znajdujaca si¢ w ulicy Czerwonego Krzyza skrzyzowanie z
ul. Kolejowa nalezy zlikwidowaé przez demontaz (podkt. geodez. Nr 1, schemat
rozwinigty Nr 3). Przed demontazem nalezy wciggng¢ 2 kable XzZTKMXw 10x4x05 —
73 m, X2ZTKMXw 15x4x05- 73 m od projektowanego ztacza przelotowego w studni
SK-6 do projektowanego zlacza przelotowego w studni Sk-2. Po wciggnieciu kabli
nalezy wykona¢ zlacza przelotowe technika ztaczy rownoleglych (bez przerw w
lacznosci) tak aby wylaczy¢ z eksploatacji kable wychodzace z likwidowanej studni
kanalizacja 2 otw. ktdra przeznaczona jest do likwidacji. Przystapi¢ do demontazu
studni SK-6 w ul. Czerwonego Krzyza — odkopa¢ studni¢ nastepnie zdja¢ rame studni
oraz prefabrykowana gorna jej czg¢$¢. Po podkopaniu dolnej czgsci prefabrykowanej
mozna ja wysunaé, ale zaleca si¢ pozostawienie tego elementu studni wypetniajac ja
piaskiem. Przed zasypaniem i zaggszczeniem nalezy odkopac rury kanalizacji po obu
stronach studni na dlugosci okoto 1 m, a nastepnie zatozy¢ rury dwudzielne HDPE
120/110 jako zabezpieczenie kanalizacji pamictajac aby rury dwudzielne po kazdej
stronie zachodzity na rury kanalizacji pierwotnej po okoto 50 cm. Zwréci¢ uwage aby
do rur kanalizacji pierwotnej nie dostata si¢ ziemia lub piasek. Rura dwudzielna ma
konczy¢ sie 05 m za kraweznikiem od strony chodnika.

- Przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej z Al. Marszatka J Pitsudskiego nalezy zlikwidowac
przez demontaz kanalizacj¢ 2 otw. i studni¢ SK-2. Miejsce likwidacji zaznaczono na
podktadzie geodezyjnym Nr 3. Wykopy po zdemontowanej kanalizacji teletechnicznej
zasypac 1 zaggscic, a nastepnie przekazaé teren wykonawcy prac drogowych. Nalezy
zabetonowac gardta studni z ktoérych zdemontowano rury likwidowanej kanalizacji.

- Studni¢ SK - 2 we wjezdzie na parking za budynkiem Stacji PKP zaznaczona na
podktadzie geodezyjnym nr 3 nalezy zdemontowac. Przed demontazem studni nalezy
nabudowa¢ na istniejacym ciagu kanalizacji teletechnicznej studni¢ SK -2 po za
wjazdem na parking w miejscu wskazanym na podktadzie nr 3. Po nabudowaniu
studni nalezy wycia¢ wewnatrz studni SK-2 rury kanalizacyjne tak aby nie uszkodzié¢
kabli ani ich powtok. Nastepnie uszczelni¢ gardta studni i1 $ciggna¢ zapas kabla ze
studni przeznaczonej do demontazu tak aby mozna bylo je wylozy¢ na wspornikach
kablowych. Jednoczesnie wybudowac ciagg kanalizacji 2 otw. od istniejgcej studni do
nabudowanej rys. 6 —schemat rozwinigty. Demontowang studni¢ nalezy odkopac
ZWracajac szczeg6lng uwage na kable ktére zostaty z niej wyprowadzone doziemnie.
Zdemontowa¢ ramg studni i jej gorng prefabrykowang czesé. Kable pod wjazdem na
parking nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami HDPE 120/110 na catej szerokosci
wjazdu oraz po 0,5 m po za kraweznik po obu stronach zgodnie ze schematem
rozwinigtym, a nastgpnie zasypac piaskiem i zagesci¢ mechanicznie.

- Przy $cianie wigzienia od strony ul. Kolejowej zaprojektowano parking samochodow
osobowych pod ktorym =znalazta si¢ kanalizacja 4-otw. W/w kanalizacje
przeprojektowano 1 zgodnie z tym projektem zostanie ona przebudowana. Nalezy w
pierwszej kolejnosci wybudowa¢ kanalizacja zgodnie z wyznaczong trasg na
podkladzie geodezyjnym nr 4 1 schematem rozwinigtym rys nr 7. W celu potaczenia
istniejacej kanalizacji z nowobudowang na istniejacej kanalizacji nalezy nabudowaé



dwie studnie SK-6. W nabudowanych studniach wyciaé¢ rury kanalizacji tak aby nie
uszkodzi¢ powlok kabli, a gardta studni do, ktoérych wprowadzone zostaly rury
wypetni¢ betonem. Na wjezdzie na dziatke 14/25 obok wigzienia zlikwidowac¢ studni¢
SK -6 od ktorej wyprowadzono kanalizacje jednootworowa ustawiajgc wczesniej
nowg studni¢ SK-2 na wjezdzie przy granicy pasa drogowego. Do przykrycia studni
SK-2 zastosowac rame i pokrywe ze studni SK-6 . Po wybudowaniu i odbiorze przez
TP S.A. wybudowanego odcinka kanalizacji nalezy przystapi¢ do zaciggnigcia kabla
XzZTKMXw 10x4x05 , XzZTKMXw 35x4x05, a w kanalizacji 1 otw. kabla XzZTKMXw
5x4x05. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu kanalizacji na wjezdzie do wi¢zienia i na
dziatke¢ 14/25 rurg ostonowsg. Polaczenia nowych i istniejgcych kabli wykonad
technike potaczen rownoleglych wykonujac zlacza w studniach nabudowanych
schemat rys 7. W zwigzku ze zblizeniem wybudowanej studni SK-2 do rurociagu
gazowego nalezy wybudowaé przegrode - Sciang z pustakéw betonowych miedzy
studnig, a rurociggiem gazowym w celu odizolowania kanalizacji teletechnicznej od
rurociggu gazowego. Zdemontowa¢ umartwiony odcinek kanalizacji teletechnicznej, a
nastepnie zasypa¢ wykopy 1 zagesci¢. Za zgoda inspektora nadzoru robdt drogowych
mozna — zaleca si¢ pozostawi¢ kanalizacje¢ w ziemi bez demontazu co obnizy koszty
robot teletechnicznych. Pomiary kabli wykonaé przed przetaczeniem i po przelaczeniu
nowego kabla aby ustali¢ czy nie pogorszyly si¢ wyniki pomiarow.

- Na wysokos$ci wiezienia po przeciwnej stronie ulicy znajduje si¢ stup kablowy ktory
nalezy zdemontowac¢ — podktad geodezyjny nr 4. Z w/w stupa nie schodzg zadne kable
abonenckie ani rozdzielcze. Kabel ktéry wyprowadzony jest na shup nalezy
wprowadzi¢ do wczesniej ustawionego stupka kablowego na skraju pasa drogowego
i rozszy¢ na tgczowce. Nastepnie zdemontowac stup. Wykona¢ pomiary kabla.

- Studni¢ SK-6 znajdujaca si¢ w projektowanym wjezdzie na dziatke 29 nalezy
zdemontowa¢. Nowg studni¢ SK-6 wybudowaé¢ w miejscu wskazanym na podktadzie
geodezyjnym nr 5. W nabudowanej studni wycigé rury kanalizacji tak aby nie
uszkodzi¢ kabli, a nastepnie §ciagnac zapasy kabli z likwidowanej studni i wylozy¢ na
wczesniej zamontowanych wspornikach kablowych. Gardla studni 1 przestrzen
pomiedzy rurami kanalizacji wypetni¢ zaprawg betonowa. Zdemontowaé elementy
prefabrykowane studni ( dopuszcza si¢ pozostawienie dolnego prefabrykowanego
elementu studni). Odkopa¢ rury kanalizacji po obu stronach demontowanej studni na
dtugosci okoto 1 m. Nastgpnie zamontowac¢ ostonowe rury dwudzielne HDPE 120/110
z zaktadka po 0,5 m z kazdej strony na istniejacej kanalizacji. Zasypa¢ wykop
piaskiem 1 zages$ci¢ mechanicznie.

- Projektowany dodatkowy pas ruchu do przejazdu kolejowego (kowalskiego) koliduje
ze studnig SK-6, ktorg nalezy zdemontowaé. Nowa studni¢ SK-6 zaprojektowano po
za pasem ruchu w Kkierunku torow. Nowa studni¢ wybudowa¢ w miejscu wskazanym
na podktadzie geodezyjnym nr 5. Nastgpnie odkopa¢ kanalizacje w kierunku jezdni do
miejsca w ktorym konczg si¢ rury ostonowe. Uzupeli¢ rurami PCV 110 rury
kanalizacji pierwotnej do wybudowanej studni wciggajac do nich dwa kable
telefoniczne. Konce kabli zabezpieczy¢ 1 zwing¢ w studni. Na rury kanalizacji
pierwotnej zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne z zaktadka od strony jezdni okoto 05 m.

Pozostate elementy projektowanej sieci nie obejmujg warunki techniczne TP S.A

- W celu likwidacji kolizji wynikajacej z zaprojektowania poszerzenia ul. Kolejowej o
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jeden pas ruchu - wjazd na przejazd ,,kowalski” zaprojektowano kanalizacjg
teletechniczng 2 otw. w ktérg zostanie przebudowany kabel ktory znalazt si¢ pod
projektowang ulica.

Demontaz istniejgcej infrastruktury

Zdemontowane studnie kablowe, kable itp. elementy sieci s3 wlasno$cig inwestora,
ktory zdecyduje o sposobie wykorzystania lub likwidacji. Istniejaca infrastrukture
ktora zostanie wytaczona z eksploatacji mozna pozosta¢ w ziemi bez demontowania
co moze obnizy¢ koszty.

Pomiary elektryczne

Po przebudowie kabli nalezy wykona¢ kontrolne pomiary elektryczne pradem statym.
Wyniki ~ pomiaréw  zalagczy¢  do  protokétu  odbioru  technicznego.
Ze wzgledu na okres eksploatacji istniejagcych kabli pomiary izolacji moga byc¢
zanizone, zaleca si¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych przed rozpoczgciem robot.



2.4  Uwagi koncowe:

2.5
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roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujagcymi
normami zakladowymi i przepisami a w szczegolnosci:

- ZN-96/TP S.A.-002 - ZN-96/TP S.A. - 004

-ZN-96/TP S.A.-011 - ZN-96/TP S.A. - 012

- ZN-96/TP S.A.-013; -ZN-96/TP S.A.-014

- ZN-96/TP S.A. - 015; - ZN-96/TP S.A. - 016

- ZN-96/TP S.A.-017; - ZN-96/TP S.A. - 018

- ZN-96/TP S.A.-020; -ZN-96/TP S.A.-021

- ZN-96/TP S.A.-025; -ZN-96/TP S.A. - 026

- ZN-96/TP S.A. - 027; - ZN-96/TP S.A. - 028

- ZN-96/TP S.A.-029; - ZN-96/TP S.A. - 030

- ZN-96/TP S.A.-031; -ZN-96/TP S.A.-032

- ZN-96/TP S.A. -033; - ZN-96/TP S.A.-035

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

. Po wybudowaniu i zmontowaniu uszczelni¢ koncoéwki rur ochronnych.
. Teren po wykopach ziemnych przywrodci¢ do stanu pierwotnego.

Stosowac si¢ do postanowien zawartych w uzgodnieniach technicznych
oraz formalno-prawnych.

. Przestrzegac przepisow BHP.

Chroni¢ istniejacy drzewostan, zielen oraz warstwe prochniczg gleby.

. Prace na istniejgcej sieci prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika w sposob nie

powodujacy zaktdcen i przerw w tgcznosci.

. Po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zgltosi¢ do odbioru

przez inwestora oraz uzytkownika sieci.

W celu unikniecia przerw w pracy lgczy telefonicznych, naleiy bezwzglednie
stosowac technike polgczen rownoleglych kabla projektowanego 7 istniejgcym
(za pomocgq tgcznikow odgateinych UB2A).

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie wykonane zostato zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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NA PLACU BUDOWY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

A. Zakres robdt.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej obejmuje swoim zakresem:
- przebudowe przytaczy telefonicznych w m. Chojno Nowe dz. nr 177,91/2, 245/,
245/4
- budowe istniejacych rur ochronnych dz. nr: 177, 245/3
- ogblna dtugos¢ wykopow wyniesie 42,0mb.
Roboty budowlane zostang wykonane w nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie wykopow
- ulozenie kabli, rur kanalizacji pierwotnej i ostonowych w wykopie
- wykonanie zlgczy rownolegtych i przetaczenie nowo wybudowanych kabeli
- zasypanie wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

B. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- budynki ustugowe wolnostojace przy projektowanych ciggach jezdnych oraz
istniejacej kanalizacji i kablach doziemnych ( mapa rys. nr 1-5)

C. Wykaz elementow terenu lub zagospodarowania dzialki stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- droga utwardzona przez m. Chojno Nowe dz. nr 177
- wjazd do posesji dz. nr 245/, 245/4

D. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot budowlanych:

- mozliwos$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykopu przez droge

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- przeprowadzenie instruktazu ustnego dla pracownikow przez kierownika budowy
/robot/ na stanowisku roboczym.

F. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- podczas prowadzenia robot w pasie drogi oraz na wjazdach do posesji
zabezpieczy¢ teren tasma ostrzegawczg bialo-czerwong natomiast w trakcie
wykonywania przekopu przez droge zastawami ( ptotki )



