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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 

1.1 Inwestor 
 

Inwestorem bezpośrednim jest:  

Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm. 
 

1.2 Podstawa opracowania 
 

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie: 

- zlecenia inwestora na wykonanie Projektu Budowlano - Wykonawczego 

” rozbudowy trans granicznej infrastruktury drogowo-kolejowej węzła   

             komunikacyjnego miasta Chełm” 

- warunków technicznych wydanych przez Telekomunikację Polską Pion Technicznej 

 Obsługi Klienta Region Wschód. Rozwój i Gospodarka Zasobami. Dział Zarządzania 

 Zasobami Fizycznymi Sieci ul. Chodźki 10  20-093 Lublin 

- dane paszportyzacyjne  

- dane zebrane przez projektanta w terenie 
 

1.3 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej własność TP  

  w miejscach kolizji z projektowaną ulicą  Kolejową   

- przebudowa odcinków kanalizacji teletechnicznej  

- przebudowa linii kablowych w przebudowanej kanalizacji teletach. 

 

1.4 Lokalizacja robót 
 

Całość prac zlokalizowana jest w obrębie ul. Kolejowej w Chełmie dz. nr: obręb 13: 

215/19, obręb 14:279,336,795/2,693,694,750, obręb 15: 52, 256/7; 55, obręb 16: 1, 

2, 3/7, 3/5, 3/6, 4/1, 400, obręb 17: 8 

 
 

1.5 Zakres rzeczowy  
  

 Kanalizacja teletechniczna: 

            - projektowana                – km/otw. 0,774 

            - likwidowana                  - km/otw. 0,373 

 - budowa rury ochronnej  - km/otw. 0,106 

  Kable    

  - budowa kabli                  - km/par  16,1 
 

1.6 Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót zostanie wyłoniony podczas przetargu organizowanego 

przez inwestora. 
 

1.7 Termin realizacji 
 

Roboty ujęte w niniejszym opracowaniu zostaną wykonane zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez inwestora. 
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1.8  Uzasadnienie 
 

Niniejsze opracowanie związane jest z wydanymi przez Telekomunikację Polską 

warunkami technicznymi Nr. pisma: TOTTESBU/MR-ch/17.06/11 z dnia 17-06-2011 

r. na określenie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnej. 

 

2. OPIS  TECHNICZNY 
   
   

 UWAGA: 

  Należy uzyskać zgodę Telekomunikacji Polskiej na wykonywanie prac na 

istniejącej sieci telefoniczne. W czasie prowadzenia prac współpracować z Działem 

Współpracy TP tel. Kontakt 0 81 718 14 25.  

  Przełączenie przebudowanych odcinków, kabli tel. wykonać po odebraniu 

przez TP i akceptacji wybudowanych odcinków kanalizacji i zabezpieczeń 

             W celu uniknięcia przerw w pracy łączy telefonicznych, należy    

            bezwzględnie  stosować technikę połączeń równoległych kabla projektowanego 

            z  istniejącym  (za pomocą łączników odgałęźnych UB2A). 

 

 

2.1  Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z 

projektowaną ul. Kolejową 

  
   Zaprojektowano zabezpieczenia i przebudowę sieci teletechnicznej w 

miejscach kolizji z projektowaną modernizacją ul. Kolejowej w Chełmie na odcinku 

2501 m. Zmianę przebiegu trasowego kanalizacji i kabli lub wykonania zabezpieczeń 

zaprojektowano na podkładach geodezyjnych od Nr 1 do Nr 5. Szczegóły 

zabezpieczeń i budowy nowych odcinków sieci teletechnicznej zawierają schematy 

rozwinięte rys 1 do 11 oraz opisy technicznego wykonania zabezpieczeń i 

przebudowy. 

 Opisy wykonania zaprojektowanych zmian przebiegu sieci oraz zabezpieczeń: 
 

- zabezpieczenia istniejącej sieci – kanalizacji teletechnicznej w miejscach kolizji z 

projektowanymi zatokami autobusowymi i parkingiem samochodów osobowych 

podkład geodezyjny nr 1, 2 i 4 wykonać zgodnie z poniższym opisem. Szczegóły 

zabezpieczeń przedstawione zostały na schematach rozwiniętych nr 1, 4 i 8. W celu 

zabezpieczenia kanalizacji należy ją odkopać do momentu ukazania się rur 

kanalizacyjnych. Następnie wykop wypełnić piaskiem do wysokości ok. 15-20 cm 

ponad rury kanalizacyjne i zagęścić. Uwaga zagęszczanie wykonywać mechanicznie 

tak aby nie załamać kanalizacji. Wykop powinien mieć szerokość 40 cm przy 

kanalizacji 2 otw. a przy kanalizacji 4 otw 80 cm. Po zagęszczeniu należy przystąpić 

do wykonania ławy betonowej betonem B-20, która ma mieć wymiary podane na 

schemacie rozwiniętym w przekroju szerokość – 40 cm wysokość – 25 cm na długości 

podanej na schemacie rozwiniętym.  Ława betonowa ma kończyć się 50 cm za 

krawężnikiem wyznaczającym zatokę. Pozostałą część wykopu można wypełnić wg 

wytycznych projektanta ulicy kolejowej. 

 

- słup kablowy oznaczony na podkładzie geodezyjnym nr 1 jako kolizja z 

projektowaną ulicą Kolejową należy zlikwidować, a w miejscu wskazanym na w/w 

podkładzie geodezyjnym ustawić nowy. Na nowym słupie zamontować skrzynkę, a w 
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niej łączówkę na której rozszyć kabel 10 parowy. Do w/w słupa należy podwiesić 

kable abonenckie, które były podwieszone wcześniej do likwidowanego słupa. Należy 

pamiętać aby przełączenia wykonać bez przerw w łączności. Uwolniony od kabli słup 

należy zdemontować.   

 

- Studnię kablową SK-6 znajdującą się w ulicy Czerwonego Krzyża skrzyżowanie z 

ul. Kolejową należy zlikwidować przez demontaż (podkł. geodez. Nr 1, schemat 

rozwinięty Nr 3). Przed demontażem należy wciągnąć 2 kable XzTKMXw 10x4x05 – 

73 m, XzTKMXw 15x4x05- 73 m od projektowanego złącza przelotowego w studni 

SK-6 do projektowanego złącza przelotowego w studni Sk-2. Po wciągnięciu kabli 

należy wykonać złącza przelotowe techniką złączy równoległych (bez przerw w 

łączności) tak aby wyłączyć z eksploatacji kable wychodzące z likwidowanej studni 

kanalizacją 2 otw. która przeznaczona jest do likwidacji. Przystąpić do demontażu 

studni SK-6 w ul. Czerwonego Krzyża – odkopać studnię następnie zdjąć ramę studni 

oraz prefabrykowaną górną jej część. Po podkopaniu dolnej części prefabrykowanej 

można ją wysunąć, ale zaleca się pozostawienie tego elementu studni wypełniając ją 

piaskiem. Przed zasypaniem i zagęszczeniem należy odkopać rury kanalizacji po obu 

stronach studni na długości około 1 m, a następnie założyć rury dwudzielne HDPE 

120/110 jako zabezpieczenie kanalizacji pamiętając aby rury dwudzielne po każdej 

stronie zachodziły na rury kanalizacji pierwotnej po około 50 cm. Zwrócić uwagę aby 

do rur kanalizacji pierwotnej nie dostała się ziemia lub piasek. Rura dwudzielna ma 

kończyć się 05 m za krawężnikiem od strony chodnika. 

 

- Przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Al. Marszałka J Piłsudskiego należy zlikwidować 

przez demontaż kanalizację 2 otw. i studnię SK-2. Miejsce likwidacji zaznaczono na 

podkładzie geodezyjnym Nr 3. Wykopy po zdemontowanej kanalizacji teletechnicznej 

zasypać i zagęścić, a następnie przekazać teren wykonawcy prac drogowych. Należy 

zabetonować gardła studni z których zdemontowano rury likwidowanej kanalizacji. 

 

- Studnię SK - 2 we wjeździe na parking za budynkiem Stacji PKP zaznaczoną na 

podkładzie geodezyjnym nr 3 należy zdemontować. Przed demontażem studni należy 

nabudować na istniejącym ciągu kanalizacji teletechnicznej studnię SK -2 po za 

wjazdem na parking w miejscu wskazanym na podkładzie nr 3. Po nabudowaniu 

studni należy wyciąć wewnątrz studni SK-2 rury kanalizacyjne tak aby nie uszkodzić 

kabli ani ich powłok. Następnie uszczelnić gardła studni i ściągnąć zapas kabla ze 

studni przeznaczonej do demontażu tak aby można było je wyłożyć na wspornikach 

kablowych. Jednocześnie wybudować ciąg kanalizacji 2 otw. od istniejącej studni do 

nabudowanej rys. 6 –schemat rozwinięty.  Demontowaną studnię należy odkopać 

zwracając szczególną uwagę na kable które zostały z niej wyprowadzone  doziemnie. 

Zdemontować ramę studni i jej górną prefabrykowaną część. Kable pod wjazdem na 

parking należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami HDPE 120/110 na całej szerokości 

wjazdu oraz po 0,5 m po za krawężnik po obu stronach zgodnie ze schematem 

rozwiniętym, a następnie zasypać piaskiem i zagęścić mechanicznie. 

 

- Przy ścianie więzienia od strony ul. Kolejowej zaprojektowano parking samochodów 

osobowych pod którym znalazła się kanalizacja 4-otw. W/w kanalizację 

przeprojektowano i zgodnie z tym projektem zostanie ona przebudowana. Należy w 

pierwszej kolejności wybudować kanalizacją zgodnie z wyznaczoną trasą na 

podkładzie geodezyjnym nr 4 i schematem rozwiniętym rys nr 7. W celu połączenia 

istniejącej kanalizacji z nowobudowaną na istniejącej kanalizacji należy nabudować 
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dwie studnie SK-6. W nabudowanych studniach wyciąć rury kanalizacji tak aby nie 

uszkodzić powłok kabli, a gardła studni do, których wprowadzone zostały rury 

wypełnić betonem. Na wjeździe na działkę 14/25 obok więzienia zlikwidować studnię 

SK -6 od której wyprowadzono kanalizację jednootworową ustawiając wcześniej 

nową studnię SK-2 na wjeździe przy granicy pasa drogowego. Do przykrycia studni 

SK-2 zastosować ramę i pokrywę ze studni SK-6 . Po wybudowaniu i odbiorze przez 

TP S.A. wybudowanego odcinka kanalizacji należy przystąpić do zaciągnięcia kabla 

XzTKMXw 10x4x05 , XzTKMXw 35x4x05, a w kanalizacji 1 otw. kabla XzTKMXw 

5x4x05. Należy pamiętać o zabezpieczeniu kanalizacji na wjeździe do więzienia i na 

działkę 14/25 rurą osłonową. Połączenia nowych i istniejących kabli wykonać 

technikę połączeń równoległych wykonując złącza w studniach nabudowanych 

schemat rys 7. W związku ze zbliżeniem wybudowanej studni SK-2 do rurociągu 

gazowego należy wybudować przegrodę - ścianę z pustaków betonowych między 

studnią, a rurociągiem gazowym w celu odizolowania kanalizacji teletechnicznej od 

rurociągu gazowego. Zdemontować umartwiony odcinek kanalizacji teletechnicznej, a 

następnie zasypać wykopy i zagęścić. Za zgodą inspektora nadzoru robót drogowych 

można – zaleca się pozostawić kanalizację w ziemi bez demontażu co obniży koszty 

robót teletechnicznych. Pomiary kabli wykonać przed przełączeniem i po przełączeniu 

nowego kabla aby ustalić czy nie pogorszyły się wyniki pomiarów. 

 

- Na wysokości więzienia po przeciwnej stronie ulicy znajduje się słup kablowy który 

należy zdemontować – podkład geodezyjny nr 4. Z w/w słupa nie schodzą żadne kable 

abonenckie ani rozdzielcze. Kabel który wyprowadzony jest na słup należy 

wprowadzić do wcześniej ustawionego słupka kablowego na skraju pasa drogowego     

i rozszyć na łączówce. Następnie zdemontować słup. Wykonać pomiary kabla. 

 

- Studnię SK-6 znajdującą się w projektowanym wjeździe na działkę 29 należy 

zdemontować. Nową studnię SK-6 wybudować w miejscu wskazanym na podkładzie 

geodezyjnym nr 5. W nabudowanej studni wyciąć rury kanalizacji tak aby nie 

uszkodzić kabli, a następnie ściągnąć zapasy kabli z likwidowanej studni i wyłożyć na 

wcześniej zamontowanych wspornikach kablowych. Gardła studni i przestrzeń 

pomiędzy rurami kanalizacji wypełnić zaprawą betonową. Zdemontować elementy 

prefabrykowane studni ( dopuszcza się pozostawienie dolnego prefabrykowanego 

elementu studni). Odkopać rury kanalizacji po obu stronach demontowanej studni na 

długości około 1 m. Następnie zamontować osłonowe rury dwudzielne HDPE 120/110 

z zakładką po 0,5 m z każdej strony na istniejącej kanalizacji. Zasypać wykop 

piaskiem i zagęścić mechanicznie.   

 

- Projektowany dodatkowy pas ruchu do przejazdu kolejowego (kowalskiego) koliduje 

ze studnią SK-6, którą należy zdemontować. Nową studnię SK-6 zaprojektowano po 

za pasem ruchu w kierunku torów. Nową studnię wybudować w miejscu wskazanym 

na podkładzie geodezyjnym nr 5. Następnie odkopać kanalizację w kierunku jezdni do 

miejsca w którym kończą się rury osłonowe. Uzupełnić rurami PCV 110 rury 

kanalizacji pierwotnej do wybudowanej studni wciągając do nich dwa kable 

telefoniczne. Końce kabli zabezpieczyć i zwinąć w studni. Na rury kanalizacji 

pierwotnej założyć rury osłonowe dwudzielne z zakładką od strony jezdni około 05 m.  

    

          Pozostałe elementy projektowanej sieci nie obejmują warunki techniczne TP S.A   

 

   - W celu likwidacji kolizji wynikającej z zaprojektowania poszerzenia ul. Kolejowej o  
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             jeden pas ruchu - wjazd na przejazd „kowalski” zaprojektowano kanalizację    

             teletechniczną 2 otw. w którą zostanie przebudowany kabel który znalazł się pod     

             projektowaną ulicą. 

 

2.2   Demontaż istniejącej infrastruktury 
     

   Zdemontowane studnie kablowe, kable itp. elementy sieci są własnością inwestora,  

          który zdecyduje o sposobie wykorzystania lub likwidacji. Istniejącą infrastrukturę  

          która zostanie wyłączona z eksploatacji można pozostać w ziemi bez demontowania  

          co może obniżyć koszty.   

 

2.3   Pomiary elektryczne  
     

     Po przebudowie kabli  należy wykonać kontrolne pomiary elektryczne prądem stałym.  

     Wyniki pomiarów załączyć do protokółu odbioru technicznego. 

    Ze względu na okres eksploatacji istniejących kabli pomiary izolacji mogą być 

    zaniżone, zaleca się wykonanie pomiarów kontrolnych przed rozpoczęciem robót. 
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2.4 Uwagi końcowe: 
   

 1.  roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi  

          normami zakładowymi i przepisami a w szczególności: 

      - ZN-96/TP S.A. - 002  - ZN-96/TP S.A. - 004 

      - ZN-96/TP S.A. - 011  - ZN-96/TP S.A. - 012 

          - ZN-96/TP S.A. - 013;  - ZN-96/TP S.A. - 014 

          - ZN-96/TP S.A. - 015; - ZN-96/TP S.A. - 016 

         - ZN-96/TP S.A. - 017; - ZN-96/TP S.A. - 018   

          - ZN-96/TP S.A. - 020 ; - ZN-96/TP S.A. - 021 

          - ZN-96/TP S.A. - 025 ; - ZN-96/TP S.A. - 026 

          - ZN-96/TP S.A. - 027; - ZN-96/TP S.A. - 028 

          - ZN-96/TP S.A. - 029; - ZN-96/TP S.A. - 030 

          - ZN-96/TP S.A. - 031; - ZN-96/TP S.A. – 032 

   - ZN-96/TP S.A. -033;  - ZN-96/TP S.A. – 035 

    oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. 

      W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

      obiekty budowlane i ich usytuowanie.  

      2. Po wybudowaniu i zmontowaniu uszczelnić końcówki rur ochronnych.   

            3. Teren po wykopach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 

4.  Stosować się do postanowień zawartych w uzgodnieniach technicznych      

       oraz formalno-prawnych. 

  5.  Przestrzegać przepisów BHP. 

  6.  Chronić istniejący drzewostan, zieleń oraz warstwę próchniczą gleby. 

  7.  Prace na istniejącej sieci prowadzić pod nadzorem użytkownika w sposób nie 

       powodujący zakłóceń i przerw w łączności. 

  8.  Po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną i zgłosić do odbioru 

        przez inwestora oraz użytkownika sieci. 

9.  W celu uniknięcia przerw w pracy łączy telefonicznych, należy bezwzględnie 

    stosować technikę połączeń równoległych kabla projektowanego z istniejącym  

   (za pomocą łączników odgałęźnych UB2A). 
   
 

 

 

2.5 Oświadczenie projektanta 
 

       Oświadczam, że niniejsze opracowanie wykonane zostało zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
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NA  PLACU  BUDOWY 
 

2.6 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

A. Zakres robót. 

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej obejmuje swoim zakresem: 

  - przebudowę przyłączy telefonicznych w m. Chojno Nowe  dz. nr 177,91/2, 245/, 

245/4 

              - budowę istniejących rur ochronnych dz. nr: 177, 245/3 

  - ogólna długość wykopów wyniesie 42,0mb. 

   Roboty budowlane zostaną wykonane w następującej kolejności: 

  - wykonanie wykopów 

  - ułożenie kabli, rur kanalizacji pierwotnej i osłonowych w wykopie 

   - wykonanie złączy równoległych i przełączenie nowo wybudowanych kabeli 

   - zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
 

B. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

  - budynki usługowe wolnostojące przy projektowanych ciągach jezdnych oraz 

   istniejącej kanalizacji i kablach doziemnych  ( mapa rys. nr 1-5 ) 
 

C. Wykaz elementów terenu lub zagospodarowania działki stwarzających 

     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

   - droga utwardzona przez m. Chojno Nowe  dz. nr 177 

      - wjazd do posesji dz. nr 245/, 245/4    
 

 D. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót budowlanych: 
 

   - możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykopu przez drogę  
    

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

      przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

  - przeprowadzenie instruktażu ustnego dla pracowników przez  kierownika budowy 

     /robót/ na stanowisku roboczym. 
 

F. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

     niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

     strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
          

             - podczas prowadzenia robót w pasie drogi oraz na wjazdach do posesji 

      zabezpieczyć teren taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną natomiast w trakcie 

      wykonywania przekopu przez drogę zastawami ( płotki ) 

 


