
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka-Ignacego Mościckiego w Chełmie - budowa Alei 3-go Maja

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
1

d.1
SST D.01.
02.04+ kal-
kulacja
własna

Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem do miej-
sca wbudowania, wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach grunto-
wych wskazanych przez Zamawiającego. Transport na średnią odl. 10
km.

m

446 m 446,000
RAZEM 446,000

2
d.1

SST D.05.
03.11 + kal-
kulacja
własna

Frezowanie nawierzchni bitumicznej  z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. średnią 10 km, wbudowanie i zagęszczenie na drogach grun-
towych wskazanych przez Zamawiającego.

m3

195,93 m3 195,930
RAZEM 195,930

3
d.1

Kalkulacja
własna

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do10
cm

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

4
d.1

kalkulacja
własna

Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, załadunkiem, wy-
wozem dłużyc i karpiny na odległość 6 km, uporządkowaniem terenu
po wycince.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

kalkulacja
własna

Mechaniczne wycinanie żywopłotów z karczowaniem korzeni, zała-
dunkiem i wywozem karpiny na odl. 6 km.

ha

0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010

6
d.1

SST D.01.
02.04 +
Kalkulacja
własna

Rozebranie nawierzchni chodników  z kostki brukowej betonowej z
wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania,
wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gruntowych wskazanych
przez Zamawiającego. Transport na odl. średnią 10 km

m2

565 m2 565,000
RAZEM 565,000

7
d.1

SST D.01.
02.04+ kal-
kulacja
własna

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, kruszywa, bitumicz-
nej wykonywane mechanicznie z wywozem gruzu , rozkruszeniem i
dowozem na miejsc wbudowania, wbudowaniem i zagęszczeniem na
drogach gruntowych. Transport na odl. średnią 10 km.

m3

520,63 m3 520,630
RAZEM 520,630

8
d.1

SST D.01.
02.04+ kal-
kulacja
własna

Rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej
z wywozem gruzu, rozkruszeniem, transportem do miejsca wbudowa-
nia, wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach gruntowych wskaza-
nych przez Zamawiającego. Transport na średnią odl. 10 km.

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

9
d.1

kalkulacja
wlasna

Układanie rur osłonowych na istniejących kablach elektrycznych i tele-
fonicznych wraz z wykonaniem ławy betonowej z nadzorem i odbio-
rem wlaścicielskim.

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2 ROBOTY  ZIEMNE  I  PRZYGOTOWAWCZE
10

d.2
SST D.01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w te-
renie równinnym z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych.

km

0,470 km 0,470
RAZEM 0,470

11
d.2

SST D.02.
01.01, SST
D.02.00.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość średnią
10 km,   grunt kat. III-IV z udziałem robót ręcznych 30%.

m3

2034,06 m3 2034,060
RAZEM 2034,060

12
d.2

SST D.02.
00.01, SST
D.02.03.01

Mechaniczne wykonanie nasypów w gr. kat. I z pozyskaniem i trans-
portem gruntu wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypów  do
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

m3

530,44 m3 530,440
RAZEM 530,440
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13

d.2
SST D.01.
02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm za pomocą
spycharek:
- z przemieszczeniem humusu  i ponownym wykorzystaniu na
miejscu- 50%, 
- z wywozem  na odległość średnią 10 km - 50%

m3

753,40 m3 753,400
RAZEM 753,400

3 JEZDNIA  GŁÓWNA  WLOT  I  WYLOT
14

d.3
SST D.04.
00.00, SST
D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV

m2

3703,8 m2 3703,800
RAZEM 3703,800

15
d.3

SST D.04.
02.01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłók-
niny o szer. 5,0 m

m2

9690 m2 9690,000
RAZEM 9690,000

16
d.3

SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

500,00 m3 500,000
RAZEM 500,000

17
d.3

SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/45mm gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

610 m3 610,000
RAZEM 610,000

18
d.3

SST D.04.
04.00, SST
D.04.04.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

610 m3 610,000
RAZEM 610,000

19
d.3

SST D.04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2

3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000

20
d.3

SST D.04.
07.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22
P 50/70 o grubości po zagęszczeniu 7 cm z transportem na miejsce
wbudowania.

m2

3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000

21
d.3

SST D.04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2

3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000

22
d.3

SST D.05.
03.26A

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni bitumicznej m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

23
d.3

SST D.05.
03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 16
W 50/70  o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) z transportem na miejs-
ce wbudowania.

m2

3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000

24
d.3

SST D.04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2

3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000

25
d.3

SST D.05.
03.13

Nawierzchnie z mieszanek SMA 11 45/80-65  o grubości po zagęsz-
czeniu 5 cm (warstwa ścieralna) z transportem na miejsce wbudowa-
nia.

m2

3040 m2 3040,000
RAZEM 3040,000

4 DROGA  SERWISOWA 2
26

d.4
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV

m2

530 m2 530,000
RAZEM 530,000

27
d.4

SST D.04.
02.01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłók-
niny o szer. 5,0 m

m2

1490,00 m2 1490,000
RAZEM 1490,000
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d.4
SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

80,00 m3 80,000
RAZEM 80,000

29
d.4

SST D.04.
04.00, SST
D.04.04.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/45mm gr. 20 cm sta-
bilizowanego mechanicznie.

m3

97,00 m3 97,000
RAZEM 97,000

30
d.4

SST D.04.
04.00,SST
D.04.04.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

97,00 m3 97,000
RAZEM 97,000

31
d.4

SST D.05.
03.23

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

m2

481 m2 481,000
RAZEM 481,000

5 ZATOKA  AUTOBUSOWA
32

d.5
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV

m2

130,00 m2 130,000
RAZEM 130,000

33
d.5

SST D.04.
02.01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłók-
niny o szer. 5,0 m

m2

130,00 m2 130,000
RAZEM 130,000

34
d.5

SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000

35
d.5

SST D.04.
05.01, SST
D.04.05.00

Podbudowa pomocnicza  z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego ce-
mentem o wytrzymałości C 6/8 gr. 15 cm ( z betoniarki ).

m2

120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000

36
d.5

SST D.04.
06.01

Podbudowa zasadnicza  z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego ce-
mentem o wytrzymałości C 20/25 gr. 25 cm ( z betoniarki ).

m2

120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000

37
d.5

SST D.05.
03.23

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej bez-
fazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

m2

120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000

38
d.5

SST D.01.
02.03

Przestawienie wiaty autobusowej z wykonaniem fundamentu. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 CHODNIK  I  CIĄG  PIESZO-ROWEROWY
39

d.6
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV

m2

290,00 m2 290,000
RAZEM 290,000

40
d.6

SST D.04.
05.01

Podbudowa  z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego cementem o wy-
trzymałości C 3/4 gr. 15 cm ( z betoniarki ).

m2

290,00 m2 290,000
RAZEM 290,000

41
d.6

SST D.08.
02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, z wypełnieniem
spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy użyciu kostki
szarej gr.6 cm

m2

290,00 m2 290,000
RAZEM 290,000

42
d.6

SST D.08.
02.01

Chodniki z płyt betonowych "dotykowych" antypoślizgowych ostrze-
gawczych dla osób niewidomych, układanych na podsypce: cem.-
pias.,z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na przejściu dla pie-
szych

m2

10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
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d.6
SST D.08.
02.02

Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej  z uzupełnieniem
podbudowy gr. 10 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem i dodatkiem no-
wej kostki 10 %.

m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

7 ŚCIEŻKA  ROWEROWA
44

d.7
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV

m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

45
d.7

SST D.04.
05.01

Wzmocnione podłoże  z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanego cemen-
tem o wytrzymałości C 1,5/2 gr. 15 cm ( z betoniarki ).

m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

46
d.7

SST D.04.
04.00, SST
D.04.04.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie.

m3

9,00 m3 9,000
RAZEM 9,000

47
d.7

SST D.05.
03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 0/
5 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) z
transportem na miejsce wbudowania.

m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

8 ELEMENTY  ULICY
48

d.8
SST D.08.
01.01a

Krawężniki betonowe 20x30 na ławie betonowej z oporem z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.

m

930 m 930,000
RAZEM 930,000

49
d.8

SST D.01.
02.04, SST
D.08.01.
01A

Przestawienie krawężników betonowych ułożonych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu
C12/15

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

50
d.8

SST D.08.
03.01

Obrzeża betonowe 6x20 na ławie z oporem z piasku stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

51
d.8

SST D.08.
03.01

Przestawienie obrzeża betonowe 6x20 na ławie z oporem z piasku
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

9 OZNAKOWANIE  I  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
52

d.9
SST D.07.
01.01

Likwidacja oznakowania poziomego m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

53
d.9

SST D.01.
02.04

Demontaż znaków drogowych   z załadunkiem, rozładunkiem i trans-
portem na plac Zamawiającego na odl. 6 km.

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

54
d.9

SST D.01.
02.04

Demontaż słupków do znaków drogowych   z załadunkiem, rozładun-
kiem i transportem na plac Zamawiającego na odl. 6 km.

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

55
d.9

SST D.03.
02.02

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych wraz z nadzo-
rem i odbiorem właścicielskim

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

56
d.9

SST D.07.
06.02

Poręcze ochronne sztywne  malowane proszkowo U-11a m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

57
d.9

SST D.07.
01.01

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem organizacji ruchu.

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000
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d.9
SST D.07.
02.01

Słupki do znaków drogowych stalowe ocynkowane. szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

59
d.9

SST D.07.
02.01

Znaki drogowe zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

60
d.9

kalkulacja
własna

Zakładanie zieleńców metodą hydrosiewu z wykorzystaniem zmaga-
zynowanego humusu i pierwszym koszeniem po odbiorze.

m2

3600 m2 3600,000
RAZEM 3600,000
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