
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie - budowa ronda Wojsła-
wicka - Ignacego Mościckiego

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
SST D.01.
02.04 + kal-
kulacja
własna

Rozebranie nawierzchni z kruszywa z wywozem gruzu,
rozkruszeniem, dowozem do miejsca wbudowania, wbudowaniem i
zagęszczeniem na drogach gruntowych wskazanych przez Zamawia-
jącego. Ttransport na średnią odl. 10 km.

m3

80,00 m3 80,00
RAZEM 80,00

2
d.1

SST D.01.
02.04 + kal-
kulacja
własna

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej z wywozem gruzu,
rozkruszeniem, dowozem do miejsca wbudowania, wbudowaniem i
zagęszczeniem na drogach gruntowych wskazanych przez Zamawia-
jącego.Transport na średnią odl. 10km.

m3

1450,0 m3 1450,00
RAZEM 1450,00

3
d.1

SST D.01.
02.04 + kal-
kulacja
własna

Rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozwm gruzu, rozkrusze-
niem, dowozem do miejsca wbudowania, wbudowaniem i zagęszcze-
niem na drogach gruntowych wskazanych przez Zamawiającego.
Ttransport na średnią odl.10 km.

m3

12,0 m3 12,00
RAZEM 12,00

4
d.1

SST D.01.
02.04 + kal-
kulacja
własna

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych z transporten gruzu, roz-
kruszeniem, dowozem do miejsca wbudowania, wbudowaniem i za-
gęszczeniem na drogach gruntowych wsazanych przez Zamawiajace-
go.Ttransport na średnią odl. 10 km.

m2

'- grubości 5cm
800,0 m2 800,00

RAZEM 800,00
5

d.1
SST D.01.
02.04+ kal-
kulacja
własna

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z podsypką cementowo
piaskową gr. 3 cmz wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem do
miejsca wbudowania, wbudowaniem i zagęszczeniem na drogach
gruntowych wskazanych przez Zamawiającego. Transport na śr. odl.
10 km)

m2

150,0 m2 150,00
RAZEM 150,00

6
d.1

SST D.01.
02.04+ kal-
kulacja
własna

Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z transpor-
tem gruzu, rozkruszeniem, dowozem do miejsca wbudowania, wbudo-
waniem i zagęszczeniem na drogach gruntowych wskazanych przez
Zamawiającego.Transport na średnią odl. 10 km.

m

980,0 m 980,00
RAZEM 980,00

7
d.1

SST D.01.
02.04+ kal-
kulacja
własna

Rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem gruzu, rozkruszeniem, do-
wozem do miejsca wbudowania, wbudowaniem i zagęszczeniem na
drogach gruntowych wskazanych przez Zamawiającego. Transport na
średnią odl. 10 km.

m

450,0 m 450,00
RAZEM 450,00

8
d.1

SST D.05.
03.11 + kal-
kulacja
własna

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z wywozem materiału z
rozbiórki na średnią odl. 10 km, wbudowanie i zagęszczeniem na dro-
gach gruntowych wskazanych przez Zamawiającego

m3

470,0 m3 470,00
RAZEM 470,00

9
d.1

Kalkulacja
własna

Układanie rur osłonowych na istniejących kablach elektrycznych i tele-
fonicznych wraz z wykonaniem ławy betonowej z nadzorem i odbio-
rem właścicielskim

m

60,0 m 60,00
RAZEM 60,00

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE
10

d.2
SST D.01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogach ) w te-
renie równinnym z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych

km

0,400 km 0,400
RAZEM 0,400

11
d.2

SST D.02.
01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleglość średnią
10 km, grunt kat. III-IV z udziałem robót ręcznych 30%

m3

3040,0 m3 3040,00
RAZEM 3040,00
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d.2
SST D.02.
03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i trans-
portem gruntu wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypów do
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia

m3

150,0 m3 150,00
RAZEM 150,00

13
d.2

SST D.01.
02.02

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) gr. 10cm za pomocą
spycharek z przemieszczeniem humusu i ponownym wykorzystaniem
na miejscu - 50% i wywozem na odległość średnią 10 km - 50%

m2

2000,0 m2 2000,00
RAZEM 2000,00

3 JEZDNIA GŁOWNA K1
14

d.3
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonane mechaniczne

m2

4850,0 m2 4850,00
RAZEM 4850,00

15
d.3

SST D.04.
02.01

Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny separacyjnej (min. 12/
12 kN/m)

m2

'- jezdnia
14500,0 m2 14500,00
A  (suma częściowa) -------------

m2 14500,00
RAZEM 14500,00

16
d.3

SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15cm stabili-
zowanwgo mechanicznie

m3

'- droga główna
4850<m2>*0,15<m> m3 727,50
A  (suma częściowa) -------------

m3 727,50
RAZEM 727,50

17
d.3

SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/45 gr. 20cm stabili-
zowanwgo mechanicznie

m3

'- jezdnia
4850<m2>*0,20<m> m3 970,00
A  (suma częściowa) -------------

m3 970,00
RAZEM 970,00

18
d.3

SST D.04.
04.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31.5 gr. 20cm

m3

;- jezdnia
4850<m2>*0,2<m> m3 970,00
A  (suma częściowa) -------------

m3 970,00
RAZEM 970,00

19
d.3

SST D.04.
03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2

14000,00 m2 14000,00
RAZEM 14000,00

20
d.3

SST D.04.
07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, AC22P 50/
70 grubosci po zagęszczeniu 7cm, KR3 (z transportem na miejsce
wbudowania)

m2

;- jezdnia
4650,0 m2 4650,00
A  (suma częściowa) -------------

m2 4650,00
RAZEM 4650,00

21
d.3

SST D.05.
03.05.B

Warstwa wiążąca Nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
16W 50/70, o grubości po zagęszczeniu 6 cm, KR3  (z transportem
na miejsce wbudowania)

m2

4650,0 m2 4650,00
RAZEM 4650,00

22
d.3

SST D.05.
03.13

Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65 o
grubości po zagęszczeniu 5cm, KR 3  (z transportem do miejsca wbu-
dowania)

m2

4700,0 m2 4700,00
RAZEM 4700,00

23
d.3

SST D.05.
03.26.A

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni bitumicznej m2

80,0 m2 80,00
RAZEM 80,00

4 CHODNIKI K4
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d.4
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonane mechaniczne

m2

850,0 m2 850,00
RAZEM 850,00

25
d.4

SST D.04.
05.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego
cementem C3/4 (z betoniarki) grubości 15cm

m2

820,0 m2 820,00
RAZEM 820,00

26
d.4

SST D.08.
02.01

Wykonanie chodników  z płyt betonoeych "dotykowych" antypoślizgo-
wych ostrzegawczych dla osób niewidomych, na podsypce cem.-
piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

'- płyty z wypustkami 35x35x5
34,0 m2 34,00

RAZEM 34,00
27

d.4
SST D.08.
02.02

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej bezfazowej, sza-
rej ogr. 6cmna podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem.

m2

'- gr. 6cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara) (K4)
820,0 m2 820,00

RAZEM 820,00
5 PIERŚCIEŃ RONDA K8

28
d.5

SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonane mechaniczne

m2

146,0 m2 146,00
RAZEM 146,00

29
d.5

SST D.04.
02.01

Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny separacyjnej (min. 12/
12 kN/m)

m2

168,0 m2 168,00
RAZEM 168,00

30
d.5

SST D.04.
02.02

Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/45 gr. 15cm stabili-
zowanego mechanicznie

m3

24,0 m3 24,00
RAZEM 24,00

31
d.5

SST D.04.
05.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowane-
go cementem C6/8 (z betoniarki) grubości 20cm

m2

146,0 m2 146,00
RAZEM 146,00

32
d.5

SST D.04.
06.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5 sta-
bilizowanego cementem C20/25, gr. warstwy 20cm

m2

146,0 m2 146,00
RAZEM 146,00

33
d.5

SST D.05.
03.01

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej 18x18 na pods.
cem. piask 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem szczelin asfaltem

m2

'- pierścień ronda (K8)
146,0 m2 146,00
A  (suma częściowa) -------------

m2 146,00
RAZEM 146,00

6 ŚCIEŻKA ROWEROWA K10
34

d.6
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonane mechaniczne

m2

60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00

35
d.6

SST D.04.
04.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31.5 gr. 15cm

m3

'- ścieżka rowerowa
60<m2>*0,15<m> m3 9,00
A  (suma częściowa) -------------

m3 9,00
RAZEM 9,00

36
d.6

SST D.04.
05.01

Wzmocnienie podłoża (podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31.5) stabilizowanego cementem Rm=1.5/2MPa (z betoniarki) gru-
bości 15cm

m2

'- ścieżka rowerowa
60 m2 60,00
A  (suma częściowa) -------------

m2 60,00
RAZEM 60,00
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d.6
SST D.05.
03.05.A

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-as-
faltowej AC5S 50/70 o grubości po zagęszczeniu  4cm, KR1  (z trans-
portem do miejsca wbudowania)

m2

;- ścieżka rowerowa
60,0 m2 60,00
A  (suma częściowa) -------------

m2 60,00
RAZEM 60,00

7 ŚCIEŻKA ROWEROWA K 11
38

d.7
SST D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni wykonane mechaniczne

m2

60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00

39
d.7

SST D.04.
05.01

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego
cementem C3/4 (z betoniarki) grubości 15cm

m2

'- ścieżka rowerowa
60 m2 60,00
A  (suma częściowa) -------------

m2 60,00
RAZEM 60,00

40
d.7

D.08.02.02 Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej betono-
wej bezfazowej żółtej o grubości 6cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

'- gr. 6cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteownik)
(K4)
60,0 m2 60,00

RAZEM 60,00
8 ELEMENTY ULIC

41
d.8

D.08.01.01 Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cem. -
piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

m

'- krawężniki wtopione 15x30x100cm na podsypce cem. - piask. gr.
5cm na ławie betonowej C12/15 (F=0,0825m2)
10,0 m 10,00

RAZEM 10,00
42

d.8
D.08.01.01 Ułożenie krawężników betonowych 20x30x100cm na podsypce cem. -

piask. gr. 5cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
m

985,0 m 985,00
RAZEM 985,00

43
d.8

D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 20x6cm na podsypce cemen-
towo - piaskowej 1:4 gr. 4cm na ławie piaskowej stabilizowanej ce-
mentem Rm=1.5MPa

m

450,0 m 450,00
RAZEM 450,00

44
d.8

D.08.03.01 Ustawienie palisady betonowej (szare) fi20 L=100cm na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm na ławie betonowej C15/20

m

40,0 m 40,00
RAZEM 40,00

45
d.8

D.08.05.01 Wykonanie ścieku liniowego z rusztem z ławą betonową m

'- ściek liniowy z pianobetonu 13.5x16 z rusztem żeliwnym B125 na ła-
wie betonowej C20/25
1,0 m 1,00

RAZEM 1,00
9 ODWODNIENIE

46
d.9

D.03.02.02 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych wraz z nad-
zorem i odbiorem właścicielskim

szt.

15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00

47
d.9

D.03.02.02 Regulacja pionowa studni telefonicznych wraz z odbiorem i nadzorem
właścicielskim

szt.

10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00

48
d.9

D.03.02.02 Regulacja studni kanalizacyjnych wraz z wymianą kominów włazo-
wych i włazów na włazy samopoziomujące przy użyciu specjalistycz-
nych zapraw szybkoschnących.

szt.

8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00

10 OZNAKOWANIE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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d.10
D.07.02.01. Likwidacja oznakowania poziomego m2

20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00

50
d.10

D.01.02.04. Demontaż znaków drogowych ze słupkami z załadunkiem, rozładun-
kiem i transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl.
10 km

szt

32,0 szt 32,00
RAZEM 32,00

51
d.10

D.01.02.04. Rozbiórka balustrad z załadunkiem, rozładunkiem i transportem w
miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. 10 km

m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

52
d.10

D.07.01.01. Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami
grubowarstwowymi ( chemoutwardzalnymi )zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu

m2

742,0 m2 742,00
RAZEM 742,00

53
d.10

D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70mm szt

50,0 szt 50,00
RAZEM 50,00

54
d.10

D.07.02.01. Przymocowanie znaków drogowych do gotowych słupków zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

szt

56,0 szt 56,00
RAZEM 56,00

55
d.10

D.07.02.01. Ustawienie znaków przeszkodowych szt

3,0 szt 3,00
RAZEM 3,00

56
d.10

D.07.02.01. Przymocowanie tablic znaków drogowych do konstrukcji wsporczej szt

7,0 szt 7,00
RAZEM 7,00

57
d.10

D.07.06.02. Ustawienie poręczy ochronnych m

20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

58
d.10

kalkulacja
własna

Zakładanie zieleńców metodą hydrosiewu z wykorzystaniem zmaga-
zynowanego humusu i pierwszym koszeniem po odbiorze

m2

2000,0 m2 2000,00
RAZEM 2000,00
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