
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie - II etap

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
SST D-002 Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cemen-

towo-piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miej-
sce wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych i zagęszcze-
niem, śr. odległość transportu 10 km

m

1400,00 m 1400,00
RAZEM 1400,00

2
d.1

SST D-002 Rozebranie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm z
wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce na miejsce
wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych z
zagęszczeniem, śr. odległość transportu 10 km

m2

1600,00 m2 1600,00
RAZEM 1600,00

3
d.1

SST D-002 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm ułożonych
na podsypce piaskowej z wywozem gruzu, rozkruszeniem, dowozem
na miejsce wbudowania, wbudowaniem na drogach gruntowych i za-
gęszczeniem, śr, odległość transportu 10 km

m

800,00 m 800,00
RAZEM 800,00

4
d.1

SST D-002 Rozebranie podbudowy betonowej wykonane mechanicznie z wywo-
zem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania, wbu-
dowaniem na drogach gruntowych i zagęszczeniem

m3

10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00

5
d.1

SST D-002 Rozebranie podbudowy bitumicznej wykonane mechanicznie z wywo-
zem gruzu, rozkruszeniem, dowozem na miejsce wbudowania, wbu-
dowaniem na drogach gruntowych i zagęszczeniem

m3

1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

SST D-003 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grubosci 10 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na miejsce wbudowania, wbudowaniem
na drogach gruntowych z zagęszczeniem, śr. odległość transportu 10
km

m3

510,00 m3 510,00
RAZEM 510,00

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
SST D-001 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rów-

ninnym
km

0,8 km 0,80
RAZEM 0,80

8
d.2

SST D-004.
01, SST D-
004.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi do miejsca rozładunku na odległość do
15 km, grunt kat. III, z udziałem robót ręcznych 30%

m3

700,00 m3 700,00
RAZEM 700,00

3 JEZDNIA
9

d.3
SST D-006 Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm wraz z wykonaniem ław be-

tonowych z oporem z betonu C-8/10,  na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

1660,00 m 1660,00
RAZEM 1660,00

10
d.3

SST D-014 Ułożenie siatki geosyntetycznej z włókna szklanego otoczonego bitu-
mem na połączeniu poszerzenia i starej nawierzchni

m2

15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00

11
d.3

SST D-010 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowych m2

5100,00 m2 5100,00
RAZEM 5100,00

12
d.3

SST D-011 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy masą z betonu asfal-
towego AC 16W z transportem masy na miejsce wbudowania

t

770,00 t 770,00
RAZEM 770,00

13
d.3

SST D-010 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowych m2

5100,00 m2 5100,00
RAZEM 5100,00
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14

d.3
SST D-012 Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych

SMA 11S o grubości warstwy  po zagęszczeniu 5 cm  z transportem
masy na miejsce wbudowania

m2

5100,00 m2 5100,00
RAZEM 5100,00

4 CHODNIK
15

d.4
SST D-007 Obrzeża betonowe 20x6 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-

8/10
m

1380,00 m 1380,00
RAZEM 1380,00

16
d.4

SST D-005 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne chodnika

m2

1200,00 m2 1200,00
RAZEM 1200,00

17
d.4

SST D-009 Wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm =
1,5 MPa gr. 10 cm wykonane w wytwórni z dowozem mieszanki na
miejsce wbudowania i zagęszczane mechanicznie

m2

1200,00 m2 1200,00
RAZEM 1200,00

18
d.4

SST D-008.
1, SST D-
008.2

Pdbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 10 cm

m3

120,00 m3 120,00
RAZEM 120,00

19
d.4

SST D-015 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układane na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

1200,00 m2 1200,00
RAZEM 1200,00

20
d.4

SST D-015 Płyty ostrzegawcze dla niewidomych antypoślizgowe dotykowe 35x35
cm na przejściach dla pieszych

m2

3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00

5 ZJAZDY
21

d.5
SST D-005 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-

ne zjazdów
m2

390,00 m2 390,00
RAZEM 390,00

22
d.5

SST D-009 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem gr. 10
cm o Rm = 1,5 MPa wytworzona w betoniarnii z transportem mieszan-
ki na miejsce wbudowania wraz z zagęszczeniem

m2

390,00 m2 390,00
RAZEM 390,00

23
d.5

SST D-008.
1, SST D-
008.2

Pdbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 15 cm

m3

58,5 m3 58,50
RAZEM 58,50

24
d.5

SST D-012 Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z mieszanek mastyksowo-
grysowych SMA 11S o grubości warstwy  po zagęszczeniu 5 cm  z
transportem masy na miejsce wbudowania

m2

210,00 m2 210,00
RAZEM 210,00

25
d.5

SST D-007 Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-
8/10

m

360,00 m 360,00
RAZEM 360,00

26
d.5

SST D-016 Przełożenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-pias-
kowej z uzupełnieniem podbudowy betonowej

m2

30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00

27
d.5

SST D-015 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukladanej
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
28

d.6
kalkulacja
własna

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych do poziomu
nawierzchni

m3

1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
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29

d.6
SST D-019 Regulacja pionowa włazów kanałowych studni kanalizacyjnych sani-

tarnych z wymianą kominów włazowych, włazów na włazy samopozio-
mujące przy użyciu specjalistycznych zapraw szybkoschnących

szt

18,0 szt 18,00
RAZEM 18,00

30
d.6

SST D-002,
SST D-022

Przestawienie wiaty przystankowej w poziomie i pionie szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

31
d.6

SST D-020,
SST D-021

Zdjęcie nadmiaru humusu z wykorzystaniem na uzupełnienie zieleń-
ców, humusowanie zieleńców z obsianiem trawą przy grubości warst-
wy humusu 10 cm, pielęgnacja wraz z pierwszym koszeniem.

m2

3200,00 m2 3200,00
RAZEM 3200,00

32
d.6

kalkulacja
własna

Ukladanie rur osłonowych na istniejących kablach m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

7 OZNAKOWANIE
33

d.7
SST D-002 Demontaż starych znaków drogowych łącznie ze słupkami zgodnie z

projektem organizacji ruchu z transportem znaków na plac wskazany
przez zamawiajacego

szt.

7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00

34
d.7

SST D-017 Ustawienie słupków do znaków drogowych ocynkowanych zgodnie z
projektem organizacji ruchu

szt.

19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00

35
d.7

SST D-017 Zawieszenie znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i in-
formacyjnych zgodnie z projektemorganizacji ruchu

szt.

23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00

36
d.7

SST D-018 Oznakowanie poziome grubowarstwowe w postaci taś odblaskowych i
malowania grubowarstwowego strukturalnego

m2

277,00 m2 277,00
RAZEM 277,00
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