

MIASTO CHELM
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
NIP 588 21 67 582

DIR-ZP.271.11.51.2019

Chełm, dnia 18.11.2019 r.

INFORMACJA
na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

Nazwa nadana zamówieniu:

„Wykonanie przebudowy, utwardzenia oraz budowę ulic na terenie miasta Chełm”

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Departamencie Inwestycji i Rozwoju,
ul. Lubelska 63, w dniu 18.11.2019 r. o godz. 12:00.

Część Nr 1: Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 821 023,94 zł brutto
Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów | 1 791 256,34 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Towarowa 7 22-100 Chełm | 2 220 101,31 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: B.G. Construction Sp. z o.o. Wółka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernarda Kaleta Wółka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica | 1 880 222,19 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |

INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019)

| | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---|----------------|
| 5 | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 2 089 884,37 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
|---|---|--------------|---------------|---|----------------|

Część Nr 2: Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 607 489,41 zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | Wykonawca USŁUGI BUDOWLANE Marek Krawczak ul. Nadtorowa 39h 22-100 Chełm | 690 464,19 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: B.G. Construction Sp. z o.o. Wółka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernarda Kaleta Wółka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica | 685 477,65 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 802 793,50 | 14.08.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |

INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019)

Część Nr 3: Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chelmnie
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 991 989,36 zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów | 5 693 407,29 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: B.G. Construction Sp. z o.o. Wółka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernarda Kaleta Wółka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica | 5 557 407,54 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 5 | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 5 566 424,37 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |

Część Nr 4: Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłoińskiej w Chelmnie
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 658 517,01 zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów | 9 508 457,22 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: B.G. Construction Sp. z o.o. Wółka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica Partner konsorcjum: | 9 383 383,70 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |

INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019)

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---|----------------|
| | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernarda Kaleta Wólka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica | | | | |
| 5 | STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 10 745 609,37 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |

Część Nr 5: Przebudowa ulicy Zenona Waśnińskiego w Chełmie

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 554 227,69 zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | Wykonawca USŁUGI BUDOWLANE Marek Krawczak ul. Nadtorowa 39h 22-100 Chełm | 634 885,10 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Towarowa 7 22-100 Chełm | 680 360,75 | 02.12.2020 r. | 84 miesiące licząc od daty od- bioru końcowego | Zgodnie z SIWZ |

Część Nr 6: Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ulicy Kredowej 11

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upłynął dnia 18.11.2019 r. o godz. 11:00.

Do dnia i godziny wyznaczonej na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA CHEŁM

Agnieszka Kruk

.....
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Zastępca Dyrektora Departamentu

Katarzyna Fik

INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019)