

DIR-ZP.271.8.32.2020

INFORMACJA
na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Nazwa nadana zamówieniu:
„Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm”

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, ul. Lubelska 63, w dniu 17.06.2020 r. o godz. 12:00.

Część nr 1: Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **3 049 063,30 zł brutto**.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Wiesław Michalski Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” w spadku Mokre 24D 22-400 Zamość	1 913 173,54 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Towarowa 7 22-100 Chełm	2 202 951,99 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ

3	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	2 038 881,98 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
4	B.G.Construction Sp. z o.o. Wólka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica	1 594 785,92 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
5	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	1 977 175,82 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ

Część nr 2: Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **3 089 825,93 zł brutto**.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Wiesław Michalski Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” w spadku Mokre 24D 22-400 Zamość	3 217 847,28 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
2	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	2 542 385,50 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ

INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)

3	B.G.Construction Sp. z o.o. Wólka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica	1 873 022,99 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	2 518 602,39 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ

Część nr 3: Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **472 663,58 zł brutto**.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Sellgmann Daniel Suchowierski ul. Chełmska 121 22-105 Okszków	499 081,76 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
2	Wiesław Michalski Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” w spadku Mokre 24D 22-400 Zamość	432 641,55 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Towarowa 7 22-100 Chełm	516 609,84 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ

4	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	454 697,68 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
5	B.G.Construction Sp. z o.o. Wólka Tarnowska 55 22-150 Wierzbica	395 922,86 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	483 850,61 zł	Do dnia 30 października 2020 r.	84 miesiące licząc od daty odbioru końcowego	Zgodnie z SIWZ

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekaze Zamawiającemu informację o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem informacji, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

Wzór informacji o grupie kapitałowej stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

Inspektor
.....*Justyna Kozłowska*.....
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Inspektor
Tomasz Wawryniuk
Tomasz Wawryniuk