

Chełm, dnia 04.11.2020 r.

DIR-ZP.271.8.61.2020

**INFORMACJA**  
na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

**Nazwa nadana zamówieniu:**

„Budowa i remont chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm”

**Miejsce i termin otwarcia ofert:** Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, ul. Lubelska 63, w dniu 04.11.2020 r. o godz. 12:00.

**Część nr 1 Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wygon w podziale na 4 odcinki**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **142 000,00** zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	DS Budownictwo Jarosław Dybkowski ul. Świerkowa 12 22-100 Chełm	218 606,06	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dołączonymi końcowymi protokołami odbioru robót i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru kończącymi rozliczeniami robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
2	Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. Mokre 24D 22-400 Zamość	141 831,91	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dołączonymi końcowymi protokołami odbioru robót i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru

INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)

					końcowymi rozliczeniami robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	178 640,98	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dołączonymi końcowymi protokołami odbioru robót i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru końcowymi rozliczeniami robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców

### **Część nr 2 Remont chodnika ulicy Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **69 000,00** zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	DS Budownictwo Jarosław Dybkowski ul. Świerkowa 12 22-100 Chełm	148 051,41	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
2	Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. Mokre 24D 22-400 Zamość	107 640,90	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców

3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	159 517,88	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „BRUNPOL” Krupe 157 22-302 Siennica Nadolna	119 278,02	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców

### Część nr 3 Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **66 000,00** zł brutto

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	DS Budownictwo Jarosław Dybkowski ul. Świerkowa 12 22-100 Chełm	59 280,47	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
2	Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. Mokre 24D 22-400 Zamość	42 864,43	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ <b>sposób płatności:</b> przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ <b>termin zapłaty:</b> 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

					wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	59 628,28	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ sposób płatności: przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ termin zapłaty: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców
4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „BRUNPOL” Krupe 157 22-302 Siennica Nadolna	48 787,95	do dnia 10 grudnia 2020 r.	60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru	1/ sposób płatności: przelew na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 2/ termin zapłaty: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru robót i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru końcowym rozliczeniem robót wykonanych oraz oświadczeniami o płatnościach na rzecz podwykonawców