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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby przebudowy  
i rozbudowy krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10. 

1.2 Zakres stosowania STWiOR  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR  
CPV- 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
CPV- 45314300-4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO i CCTV IP  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie instalacji oraz sieci elektrycznych i teletechnicznych w zakresie: 

− zasilania obiektu, 

− instalacji uziemienia, 

− instalacji połączeń wyrównawczych, 

− instalacji odgromowej, 

− rozdzielnicy elektrycznych, 

− przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

− tras kablowych i wlz-tów zasilających, 

− instalacji oświetlenia podstawowego, 

− instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

− instalacji siły i gniazd wtyczkowych, 

− systemu przyzywowego, 

− systemu CCTV, 

− elektronicznego systemu obsługi klientów ESOK. 

1.4 Określenia podstawowe 

Rozdzielnica – zespół urządzeń elektrycznych złożony z: aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń elektrycznych, 
elementów izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełniać wymagania następujących 
norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-
1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30. 

Wyrób budowlany - wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia 
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). 

IP – kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z normą PN-92/E-08106. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
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Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji. 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna  
za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
STWiOR, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych 
(Umowy). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Książka Obmiarów / Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę  
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne 
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca,  
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców 
każdej z tych osób. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 

zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone  

do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie  

lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 

Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 

Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia 
wszelkich wad. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą  
a Zamawiającym. 

STWiOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne  
do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje 
Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych 
rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje 
Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę 

Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację 
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz 
wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 
polskimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną (STWiOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu  
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją 
projektową, STWiOR i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media  
i wynajmowane pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

Zgodność robót z PB i STWiOR 
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Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania  
w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i STWiOR. 
Dane określone w PB i w STWiOR uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty 
lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub STWiOR i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od 
nowa na koszt Wykonawcy. 

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz  

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem 
obiektu). 

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane  
z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie 
dokumenty. 

Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń  
lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty  
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym  
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia  
do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz  
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  
co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
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powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

2 Materiały 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie prowadzenia 
robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze,  
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami STWiOR. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

− współpracę i pomoc Wykonawcy, 

− wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.6 Rodzaje materiałów 
Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne 

Wyposażenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry 
techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopień ochrony podano w dokumentacji 
technicznej. Będą one wyposażone w typowe elementy zabezpieczające lub wykonawcze dobrej klasy 
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europejskiej. Jako elementy zabezpieczające stosować: bezpieczniki topikowe, rozłączniki 
bezpiecznikowe, wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim oraz nadmiarowe wyłączniki 
instalacyjne.   

W rozdzielnicach zamontowane będą elementy sterowania wyłącznikami p.poż., oświetleniem, 
itp. 

Rozdzielnice wykonać w układzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N. 
Przewidzieć należy odpływy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic. 
Kable i przewody instalacyjne 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody instalacyjne 
wielożyłowe z żyłami miedzianymi i aluminiowymi  o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 
zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do układania na stałe bez 
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach 
suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056. 

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnętrznych należy stosować kable wielożyłowe z żyłami 
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. 

Typu kabli i przewodów do poszczególnych urządzeń podano w dokumentacji projektowej. 
Oprawy oświetleniowe 

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art.13 Ustawy o badaniach  
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia 
według projektu.  

Przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłami światła typu LED. Należy zastosować oprawy  
o parametrach zgodnych z poniższą tabelą: 

L.p. 
Parametry 

1. 

Typ diody LED: OSRAM3030. Temperatura barwowa: 4500K. Kąt świecenia: 1200. CRI: 80. 
Napięcie: AC 185-265V (50/60Hz). Moc: 100W. Współczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: 
naścienny. Stopień ochrony: IP65. Temperatury pracy: od -350C do 500C. Strumień świetlny: 
12000lm. Skuteczność świetlna: 120lm/W. 
Np. LED Company Pro LC-HLB-100W lub równoważna 

2. 

Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 4000K. Kąt świecenia: 1200. CRI: 80. UGR <19. 
Dyfuzor: mikropryzmatyczny MPRM. Napięcie: AC 230V (50Hz). Moc: 40W. Współczynnik mocy: 
0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany. Stopień ochrony: IP44. Temperatury pracy: od 00C do 400C. 
Strumień świetlny: 4000lm. Skuteczność świetlna: 100lm/W. 
Np. LED Company Pro LC-PSL-40W lub równoważna 

3. 

Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 4000K. Kąt świecenia: 1200. CRI: 80. UGR <19. 
Dyfuzor: mikropryzmatyczny MPRM. Napięcie: AC 230V (50Hz). Moc: 42W. Współczynnik mocy: 
0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany. Stopień ochrony: IP44. Temperatury pracy: od 00C do 400C. 
Strumień świetlny: 4200lm. Skuteczność świetlna: 100lm/W. 
Np. LED Company Pro LC-PSL-42W lub równoważna 

4. 

Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 5000K. Kąt świecenia: 1200. CRI: 80. Napięcie: 
AC 185-265V (50/60Hz). Moc: 36W. Współczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: 
natynkowy/zwieszany. Stopień ochrony: IP65. Temperatury pracy: od -350C do 500C. Strumień 
świetlny: 3240lm. Skuteczność świetlna: 90lm/W. 
Np. LED Company Pro LC-TRI3-36W lub równoważna 

5. 

Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 5000K. Kąt świecenia: 1200. CRI: 80. Napięcie: 
AC 185-265V (50/60Hz). Moc: 40W. Współczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: 
natynkowy/zwieszany. Stopień ochrony: IP65. Temperatury pracy: od -350C do 500C. Strumień 
świetlny: 4000lm. Skuteczność świetlna: 100lm/W. 
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Np. LED Company Pro LC-TRI2-40W lub równoważna 

6. 

Typ diody LED: COB CREE. Temperatura barwowa: 4000K. Kąt świecenia: 900. CRI: 80. Napięcie: AC 
185-265V (50/60Hz). Moc: 20W. Współczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany. 
Stopień ochrony: IP44. Temperatury pracy: od -350C do 500C. Strumień świetlny: 2000lm. 
Skuteczność świetlna: 100lm/W. 
Np. LED Company Pro LC-PLW-20W lub równoważna 

7. 

Typ diody LED: COB CREE. Temperatura barwowa: 4000K. Kąt świecenia: 900. CRI: 80. Napięcie: AC 
185-265V (50/60Hz). Moc: 25W. Współczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany. 
Stopień ochrony: IP44. Temperatury pracy: od -350C do 500C. Strumień świetlny: 2500lm. 
Skuteczność świetlna: 100lm/W. 
Np. LED Company Pro LC-PLW-25W lub równoważna 

 
W oprawach awaryjnych będą zastosowane inwertery z indywidualnymi źródłami zasilania - 

baterie akumulatorów z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem. Oprawy awaryjne  
i ewakuacyjne powinny posiadać aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP.   

Typy opraw oraz stopnie szczelności opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie – 
muszą być dostosowane do charakteru pomieszczeń w których będą montowane. Elementy mocujące 
oprawy do sufitów metalowe.  

Odgałęźniki instalacyjne 

Do montażu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosować odgałęźniki z tworzywa IP44. 
Puszki instalacyjne p/t końcowe o średnicy 60mm i rozgałęźne o średnicy 80mm.  

W pomieszczeniach wilgotnych stosować puszki o min. IP44. Puszki i odgałęźniki muszą być zgodne  
z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 
60998-2:2001. PN-E 93208:1997. 

Gniazda wtyczkowe 

W instalacjach stosować gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach 
wilgotnych stosować gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwykłych, ogólnych gniazda 
o IP20. W miejscach montażu wielokrotnego gniazd stosować wspólne puszki i ramki wielokrotne.  

Dla obwodów dedykowanych stosować gniazda typu „DATA” z kluczem. 
Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszą być zgodne z normą PN-IEC 884:1996. 
Łączniki 

W instalacjach stosować łączniki (przyciski „światło”, wyłączniki jednobiegunowe, świecznikowe, 
krzyżowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosować łączniki  
o IP min. 44. W miejscach montażu wielokrotnego łączników stosować wspólne puszki i ramki 
wielokrotne. 

Łączniki muszą być zgodne z normą PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000. 
Rury ochronne, kanały kablowe 

Do instalowania przewodów i kabli będą stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. 
Przejścia przez stropy, ściany konstrukcyjne wykonać w rurkach osłonowych sztywnych.  
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System przyzywowy 

Parametry poszczególnych urządzeń: 

− sygnalizator alarmu 

Parametry Dane 

napięcie robocze 
9,5 – 28 V AC 

18 – 35 V DC 

pobór prądu 
110 mA AC 

60 mA DC 

obciążalność prądowa styku mikroprzekaźnika 1 A AC/DC, 30 VA/W 

dopuszczalne napięcie na stykach 
mikroprzekaźnika 

42 V AC/60 V DC 

kontrola pętli zwarta/rozwarta 

prąd pętli 5 mA 

opornik kontroli pętli 1 kΩ 

zwłoka czasowa alarmu 0,1 s 

stopień ochrony IP 20 

temperatura pracy 5°C … 40°C 

 

− buczek 

Parametry Dane 

napięcie robocze 
9,5 – 28 V AC 

9,5 – 35 V DC 

pobór prądu 
20 mA AC 

10 mA DC 

natężenie dźwięku (max) 70 dB 

częstotliwość dźwięku 200/750 Hz 

stopień ochrony IP 20 

temperatura pracy 5°C ... 40°C 

 

− numerator 6-kanałowy 

Parametry Dane 

napięcie robocze 12 – 24 V AC/DC 

pobór prądu/LED 
4 mA AC 

7 mA DC 

stopień ochrony IP 20 

temperatura pracy 5°C … 40°C 

 

− przycisk z lampką 

Parametry Dane 

napięcie robocze 
9,5 – 28 V AC 

9,5 – 35 V DC 

pobór prądu 
20 mA AC 

10 mA DC 

max obciążenie styku 100 mA AC/DC 

max napięcie styku 30 V AC/35 V DC 

stopień ochrony IP 20 

temperatura pracy 5°C ... 40°C 
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− wyłącznik pociągowy 

Parametry Dane 

napięcie robocze 
9,5 – 28 V AC 

9,5 – 35 V DC 

pobór prądu 
20 mA AC 

10 mA DC 

max obciążenie styku 100 mA AC/DC 

max napięcie styku 30 V AC/35 V DC 

stopień ochrony IP 20 

temperatura pracy 5°C ... 40°C 

długość sznurka 2,5m 

 

Instalacja telewizji CCTV 

− kamera wewnętrzna 
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− kamera zewnętrzna 
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Elektroniczny system obsługi klienta ESOK 

Bramka kołowrotkowa 

− obudowa bramki oraz ramiona wykonane ze stali nierdzewnej 

− stan otwarcia/ zamknięcia sygnalizowany na piktogramie diodowym 

− wspomaganie ruchu realizowane przez silnik 

− możliwość awaryjnego odblokowania 

− zasilanie: 24 V AC  

− maks. pobór mocy: 80 VA  

− temp. składowania: od -40°C do +50°C  

− temp. pracy: od -20°C do +50°C  
Bramka uchylna 

− ocynkowane wszystkie elementy stalowe, polerowana kolumna i skrzydło wykonane z 
kwasoodpornej stali nierdzewnej 

− dwukierunkowy mechanizm umożliwiający wykorzystanie jednej bramki jako wejściowej i 
wyjściowej z blokowaniem ruchu wstecznego (w kierunku niedozwolonym) 

− napęd na skrzydło przekazywany przez regulowane sprzęgło 

− wymiary obudowy (średnica x wysokość + ramię): 129 x 1000 mm + 900 mm 

− napięcie zasilacza (wejście/wyjście): 230VAC/24VDC 

− kąt obrotu: +/-900 

− czas obrotu ramienia o 900: około 3s 

− impuls sterujący otwarciem i zamknięciem: beznapięciowy (wolne styki zwierne), 
transoptor (4mA; 0,5V) 

− czas trwania impulsu otwarcie: min. 1,3s; max. 10s 

− pobór mocy: max. 35VA, postojowo 24VA 

− temperatura pracy: od -300C do +400C 

− wilgotność: max. 90%, bez kondensacji 

− jeden lub dwa czytniki kart, transponderów i jedna lub dwie fotokomórki 
Kontroler 

− interfejsy komunikacyjne: Ethernet, USB, RS485 

− protokół: TCP/IP, modbus 

− 2x wyjście przekaźnikowe 

− 2x wejście (sygnał zwrotny) 

− obsługa modułów peryferyjnych: czytnik UNIQUE/MIFARE, czytnik szafkowy, skaner 
kodów 2D, moduł obsługujący do 40 zamków szafkowych 
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− wyświetlacz graficzny LCD 192x64 px 

− obudowa aluminiowa 

− zasilanie: 10-24VDC 
Serwer 

− procesor i5, 4GB RAM, 2xHDD 1000GB, Windows, monitor LCD, konwerter RS485 

− Stanowisko komputerowe sprzedaży biletów 

− komputer typu AllInOne z ekranem dotykowym 21,5” 

− i3, 4GB RAM, HDD 500GB 

− drukarka fiskalna z szufladą na pieniądze 

− drukarka biletów z kodem kreskowym 

− czytnik kasowy RFID 

− laserowy skaner kodów kreskowych 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i STWiOR. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
a) samochód dostawczy do 0,9t, do 10t, 
b) podnośnik samochodowy z platformą, 
c) spawarka transformatorowa do 500A 
d) elektronarzędzia 
e) przyrządy pomiarowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy użyciu 
drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne 
rusztowania wózkowe powinny mieć aktualne badania i dopuszczenia UDT. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
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5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PB i STWiOR, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę  
na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2 Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, STWiOR, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

5.3 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami – należy przeprowadzić na budowie ostateczną międzybranżową koordynację 
lokalizacji instalacji. 

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny być przejrzyste, proste i dostępne dla 
prawidłowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych. 

5.4 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych  

i teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 

5.5 Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez ściany, stropy itp 

muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych 
b) przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych strefach pożarowych powinny być wykonywane 

w sposób ognioszczelny, zapewniający wytrzymałość ogniową zgodną z opisem branży budowlanej. 
c) obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako osłony przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp. 

d) dla przejść przez ściany i stropu oddzielenia pożarowego należy zastosować certyfikowane 
uszczelnienia zapewniając uszczelnienie ogniowe o klasie odporności ogniowej ściany lub stropu.  
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5.6 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Wymogi Prawa Budowlanego nakazują stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie 

TN-S przewodami 3- i 5-żyłowymi z oddzielnymi żyłami PE i N. 
Instalacje elektryczne wykonać kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilości  

i przekroje żył podano w projekcie. 
Główne ciągi przewodów układać na korytkach instalacyjnych lub w rurkach p/t. 
Przewody układać na ścianach murowanych p/t, w ścianach gipsowych w rurkach sztywnych,  

a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych. 
Odgałęźne puszki instalacyjne montować powyżej rozbieralnych sufitów podwieszanych lub 

otworów rewizyjnych. Łączniki oświetlenia i gniazda wtyczkowe instalować na wysokościach wg opisów  
w dokumentacji projektowej elektrycznej i technologicznej.  

Szczegółowe zasady montażu osprzętu, jego stopień ochrony podane są w projekcie. Ostateczne 
rozmieszczenie gniazd i łączników instalacyjnych i wysokości ich montażu ustalić na roboczo ze służbami 
technicznymi. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach 
należy mocować przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

5.7 Układanie przewodów 
Instalacja będzie wykonywana: 
a) w przestrzeniach międzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na 

uchwytach, 
b) w przestrzeniach bez sufitów podwieszanych oraz poniżej sufitów podwieszanych w gotowych 

bruzdach p/t, 
Ułożenie przewodów i zainstalowanie osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. Średnica otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża za pomocą kotew 

rozporowych metalowych – elementy betonowe, cegły pełne (typ kotew dostosowany do podłoża) lub 
prętami instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi śrubami z podkładkami od góry stropu. 
Ostateczny wybór montażu będzie ustalony na budowie, 

b) ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych. 

5.8 Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  

i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych. 

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
wykonać zgodniez instrukcją montażu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora 
(inspektorem nadzoru). 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Dodanego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9 Przyłączenia odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym  
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być 
wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych.  

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio  
od odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięcia lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonywać przewodami 
izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi. 

5.10 Montaż rozdzielnic 
Rozdzielnice montować w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnękach lub  

na ścianach w miejscach wskazanych na planie. Wnęki w nowobudowanych ścianach będą wykonane  
w ramach robót murarskich po wcześniejszych zgłoszeniu ich przez kierownictwo robót elektrycznych.  

Po zamontowaniu urządzeń należy: 
a) zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach 
b) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  

i mechanicznych 
c) założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
d) podłączyć obwody zewnętrzne 
e) podłączyć przewody ochronne 

5.11 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji 
b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
c) pomiary pętli zwarciowych 
d) pomiary rezystancji uziemień 
e) próby funkcjonalne w tym próbę zasilania rezerwowego przy obciążeniu szczytowym  
f) pomiary obciążeń na poszczególnych fazach w tablicach przy obciążeniu szczytowym 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 

wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić  

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność ze STWiOR.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiOR, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 

6.6 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa  
na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

− datę przyjęcia placu budowy, 

− datę rozpoczęcia robót, 

− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 

stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę  
do ustosunkowania się do jego treści. 

Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
załączony oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez Inspektora. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWiOR. Księga obmiaru 
robót zawiera karty obmiaru robót z: 

− numerem kolejnym karty, 

− podstawą wyceny i opisem robót, 

− ilością przedmiarową robót, 

− datą obmiaru, 

− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWiOR, 

− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia  

po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

− decyzję o pozwoleniu na budowę, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

− harmonogram budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 

− korespondencja na budowie, 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
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7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z PB i STWiOR. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.4 Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

− podstawę wyceny i opis robót, 

− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

− datę obmiaru, 

− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 

− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

− długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

− ilość robót wykonanych od początku budowy, 

− dane osoby sporządzającej obmiar. 

8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

− odbiorowi robót zanikających, 

− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż  
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
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później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  
na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN  
i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w umowie. 

8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 

− dziennik budowy – oryginał i kopię, 

− obmiar robót (jeśli wymagany), 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 

− sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 

− protokoły prób i badań, 

− protokoły odbioru robót zanikających, 

− rozliczenie z demontażu, 

− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 

− wykaz przekazywanych kluczy, 

− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 

− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru  
w terminie ustalonym przez komisję. 
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9 Podstawy płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w STWiOR is PB. 
Cena obejmuje: 

− robociznę, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół końcowy wykonania i odbioru robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem 
regulują zapisy umowy. 

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne STWiOR 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w niniejszej STWiOR obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach,  
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10 Przepisy związane 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75,  
poz. 690; z późniejszymi zmianami) 

− PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zasady ogólne). 

− PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zarządzanie ryzykiem. 

− PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

− PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.   

− PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie)   

− PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)   

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne). 

− PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych 

− PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa). 

− PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów). 



Projekt wykonawczy dla zadania: 
Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10 

 
STUDIUM sp. z o.o.  

 

  24 
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99      00-666 WARSZAWA  

 
 

− PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie 
Odbiorcze). 

− PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy). 

− PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiórki). 

− PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oświetlenia zewnętrznego). 

− PN-EN 1838 (U) – Oświetlenie awaryjne 

− PN-EN 12464-1 (U) – Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy 
wewnątrz pomieszczeń 

− PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych). 

− PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (Część 1: Zestawy badane  
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu). 

− PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (Część 3: Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 
w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice 
tablicowe) 

− PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (Część 3: Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)). 

− PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

− PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

− N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 

− PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo. 

− PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego część 
1: Wymagania ogólne. 

− PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego część 
2: Pomieszczenia biurowe. 

− PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1:  
Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

− PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2:  
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 


