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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby przebudowy
i rozbudowy krytej ptywalni w Szkole Podstawowej nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10.

1.2 Zakres stosowania STWIiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWiOR

CPV-  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CPV- 45314300-4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO i CCTV IP

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji oraz sieci elektrycznych i teletechnicznych w zakresie:

— zasilania obiektu,

— instalacji uziemienia,

— instalacji potaczen wyréwnawczych,

— instalacji odgromowej,

— rozdzielnicy elektrycznych,

— przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— tras kablowych i wlz-téw zasilajgcych,

— instalacji o$wietlenia podstawowego,

— instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacji sity i gniazd wtyczkowych,

— systemu przyzywowego,

— systemu CCTV,

— elektronicznego systemu obstugi klientow ESOK.
1.4 Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych,
elementoéw izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetnia¢ wymagania nastepujgcych
norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-
1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczajgcy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.
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Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg réwniez Rysunki, stanowiaca
zatacznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robodt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowsa,
STWIOR, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych
(Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osdb.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli s3g) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoiczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.
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Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢ Robét
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoéw tej osoby.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi
polskimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng (STWiOR) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié¢ cato$é¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg
projektowg, STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media
i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i STWIOR
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Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWiOR) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacji lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i STWIOR.

Dane okreslone w PB i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty
lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub STWIOR i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem
obiektu).

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty.

Jedli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robodt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

— miat szczegdlny wzglagd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowal zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowac¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdét muszg mieé Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony Z7ycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2 Materiaty

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrdodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmienic zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatéw i elementdw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6 Rodzaje materiatéw

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry
techniczne, budowe rozdzielnic, uktad potgczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji
technicznej. Bedg one wyposazone w typowe elementy zabezpieczajgce lub wykonawcze dobrej klasy
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europejskiej. Jako elementy zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztgczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowopragdowe o dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytgczniki
instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wyfgcznikami p.poz., oswietleniem,
itp.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody instalacyjne
wielozytowe z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-z6tty, na napiecie znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, wg PN-87/E90056.

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowac kable wielozytowe z zytami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowe] z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Typu kabli i przewoddw do poszczegdlnych urzadzen podano w dokumentacji projektowej.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreSlone w art.13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia
wedtug projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami Swiatta typu LED. Nalezy zastosowaé oprawy
o parametrach zgodnych z ponizszg tabela:

Lp. Parametry
Typ diody LED: OSRAM3030. Temperatura barwowa: 4500K. Kat $wiecenia: 120°. CRI: 80.
Napiecie: AC 185-265V (50/60Hz). Moc: 100W. Wspdtczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania:
1 nascienny. Stopieri ochrony: IP65. Temperatury pracy: od -35°C do 50°C. Strumien $wietlny:
’ 12000Im. Skutecznosé $wietlna: 120Im/W.
Np. LED Company Pro LC-HLB-100W lub réwnowazna
Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 4000K. Kat $wiecenia: 120°. CRI: 80. UGR <19.
Dyfuzor: mikropryzmatyczny MPRM. Napiecie: AC 230V (50Hz). Moc: 40W. Wspétczynnik mocy:
) 0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany. Stopief ochrony: IP44. Temperatury pracy: od 0°C do 40°C.
’ Strumien swietlny: 4000Ilm. Skutecznos¢ $wietlna: 100lm/W.
Np. LED Company Pro LC-PSL-40W lub réwnowazna
Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 4000K. Kat $wiecenia: 120°. CRI: 80. UGR <19.
Dyfuzor: mikropryzmatyczny MPRM. Napiecie: AC 230V (50Hz). Moc: 42W. Wspétczynnik mocy:
3 0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany. Stopief ochrony: IP44. Temperatury pracy: od 0°C do 40°C.
’ Strumien swietlny: 4200Ilm. Skutecznos¢ $wietlna: 100lm/W.
Np. LED Company Pro LC-PSL-42W lub réwnowazna
Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 5000K. Kat $wiecenia: 120°. CRI: 80. Napiecie:
AC 185-265V (50/60Hz). Moc: 36W. Wspdtczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania:
4 natynkowy/zwieszany. Stopier ochrony: IP65. Temperatury pracy: od -35°C do 50°C. Strumien
) Swietlny: 3240lm. Skutecznos¢ swietlna: 90Im/W.
Np. LED Company Pro LC-TRI3-36W lub rGwnowazna
Typ diody LED: SMD 2835. Temperatura barwowa: 5000K. Kat $wiecenia: 120°. CRI: 80. Napiecie:
AC 185-265V (50/60Hz). Moc: 40W. Wspédtczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania:
5. natynkowy/zwieszany. Stopier ochrony: IP65. Temperatury pracy: od -35°C do 50°C. Strumien
$wietlny: 4000Ilm. Skuteczno$¢ swietlna: 100Im/W.
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Np. LED Company Pro LC-TRI2-40W lub réwnowazna

Typ diody LED: COB CREE. Temperatura barwowa: 4000K. Kat $wiecenia: 90°. CRI: 80. Napiecie: AC
185-265V (50/60Hz). Moc: 20W. Wspdtczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany.
Stopieri ochrony: IP44. Temperatury pracy: od -35°C do 50°C. Strumieri $wietlny: 2000Im.

6. Skuteczno$é $wietlna: 100lm/W.
Np. LED Company Pro LC-PLW-20W lub réwnowazna
Typ diody LED: COB CREE. Temperatura barwowa: 4000K. Kat $wiecenia: 90°. CRI: 80. Napiecie: AC
185-265V (50/60Hz). Moc: 25W. Wspdtczynnik mocy: 0,98. Rodzaj mocowania: wpuszczany.

7 Stopien ochrony: IP44. Temperatury pracy: od -35°C do 50°C. Strumier: $wietlny: 2500Im.

Skuteczno$¢ $wietlna: 100Im/W.
Np. LED Company Pro LC-PLW-25W lub réwnowazna

W oprawach awaryjnych bedg zastosowane inwertery z indywidualnymi Zrédtami zasilania -
baterie akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem. Oprawy awaryjne
i ewakuacyjne powinny posiadac aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP.

Typy opraw oraz stopnie szczelnosci opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie —
muszg by¢ dostosowane do charakteru pomieszczen w ktérych beda montowane. Elementy mocujgce
oprawy do sufitdow metalowe.

Odgateiniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowac¢ odgatezniki z tworzywa 1P44.

Puszki instalacyjne p/t koncowe o Srednicy 60mm i rozgateine o S$rednicy 80mm.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac puszki o min. IP44. Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne
z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN
60998-2:2001. PN-E 93208:1997.

Gniazda wtyczkowe

W instalacjach stosowac gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyktych, ogdlnych gniazda
0 IP20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowac wspdlne puszki i ramki wielokrotne.

Dla obwodéw dedykowanych stosowac gniazda typu ,,DATA” z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z normg PN-IEC 884:1996.

taczniki

W instalacjach stosowac taczniki (przyciski ,$wiatto”, wytaczniki jednobiegunowe, swiecznikowe,
krzyzowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowac taczniki
o IP min. 44. W miejscach montazu wielokrotnego tgcznikéw stosowaé wspdlne puszki i ramki
wielokrotne.

taczniki musza by¢ zgodne z norma PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

Rury ochronne, kanaty kablowe

Do instalowania przewoddéw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe.
Przejécia przez stropy, Sciany konstrukcyjne wykonaé w rurkach ostonowych sztywnych.
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System przyzywowy
Parametry poszczegdlnych urzadzen:
sygnalizator alarmu

Parametry Dane

napiecie robocze 9,5-28VAC
18-35VDC

pobor pradu 110 mA AC
60 mA DC

obcigzalnos¢ prgdowa styku mikroprzekaznika

1 A AC/DC, 30 VA/W

do.puszczalnej . napiecie na stykach 42 V AC/60 V DC
mikroprzekaznika
kontrola petli zwarta/rozwarta
prad petli 5 mA
opornik kontroli petli 1kQ
zwtoka czasowa alarmu 0,1s
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C...40°C
— buczek
Parametry Dane
napiecie robocze 9,5~ 28 VAC
9,5-35V DC
pobér pradu 20 mA AC
10 mADC
natezenie dzwieku (max) 70 dB
czestotliwo$¢ dzwieku 200/750 Hz
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C...40°C
— numerator 6-kanatowy
Parametry Dane
napiecie robocze 12-24V AC/DC
X 4 mA AC
pobdr pradu/LED A DC
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C...40°C
— przycisk z lampka
Parametry Dane
napiecie robocze 9,5 =28 VAC
9,5-35VDC
pobdr pradu 20 mA AC
10 mADC
max obcigzenie styku 100 mA AC/DC
max napiecie styku 30V AC/35V DC
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C...40°C
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— wylacznik pociggowy

Parametry Dane
napiecie robocze 9,5 =28 VAC
9,5-35VDC
pobdr pradu 20 mA AC
10 mA DC
max obcigzenie styku 100 mA AC/DC
max napiecie styku 30V AC/35V DC
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C...40°C
dtugosc sznurka 2,5m

Instalacja telewizji CCTV

— kamera wewnetrzna

Obraz

[Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, APTINA

[Liczba efektywnych pikseli

1928 (H) x 1088 (V)

Czulosé

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wl.) - tryb czarno-bialy

[Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/1 s ~ 1/100000 s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cvfrowa redukcja szumu (DNR) 3D

Obiektyw

Typ obiektywu

ze zmienna ogniskowa, =2.8 ~ 12 mm/F1.4

[Poziomy kat widzenia obiektywu

99° ~

(%]
(V%]

[Dzien/noc

[Rodzaj przelaczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przelaczania

automatyczny, manualny, czasowy

(Czujnik swiatla widzialnego

[Regulacja poziomu przelaczania tak
[Harmonogram przelaczania tak
tak

Siec¢

[Rozdzielczos¢ strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos¢ przetwarzania

30 kl/s dla wszystkich rozdzielezosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

[Kompresja wideo/audio

H.264, MJIPEG/G.711

ILiczba jednoczesnych polaczen

maks. 4

[Przepustowos¢

lacznie 9 Mb/s

Obslugiwane protokoly sieciowe

HTTP. TCP/IP. IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP. PPPoE, SMTP

[Wsparcie protokolu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.3)

[Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
jezyki: polski, angielski, rosyjski. 1 inne

[Kompatybilne oprogramowanie NMS

IPozostale funkcje

Strefy prywatnosci 4

IDetekeja ruchu tak

Obrobka obrazu obrot obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane
[Prealarm/postalarm -/do 120 s

[Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zalacznikiem, zapis na FTP

STUDIUM sp. z 0.0. 12

UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

STLIDIN




Projekt wykonawczy dla zadania:

Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

Oé\viétlacz IR

Liczba LED 30
Zasieg 15m
[Kat swiecenia 90°
Interfejsy

[Wejscia/wyjscia audio

1 x Jack (3.5 mm)/-

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Obudowa

wandaloodporna stopien ochrony TK10 aluminiowa, w kolorze biatym klosz z

poliweglanu
Zasilanie PoE, 12 VDC
- . 4W,
[Pobor mocy 6.7 W (IR wl)
Temperatura pracy -30°C ~ 50°C
[Klasa szczelnosci IP 66

— kamera zewnetrzna

Obraz

[Przetwornik obrazu

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, APTINA

Iiczba efektywnych pikseli

1928 (H) x 1088 (V)

Czulosc

0.09 I=/F1.6 - tryb kolorowy,
0 Ix (IR wl.) - tryb czarno-bialy

[Elektroniczna migawka

automatyczna/manualna: 1 s~ 1/100000 s

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 3D
[Funkcja Defog (F-DNR) tak

Obiektyw

Typ obiektywu

standardowy, £=3.6 mm/F1.6

[Poziomy kat widzenia obiektywu

83¢

[Dzien/noc

[Rodzaj przelaczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przelaczania

automatyczny, manualny

[Regulacja poziomu przelaczania tak
[Harmonogram przelgczania tak
Czujnik swiatla widzialnego tak

Siec¢

[Rozdzielczos¢ strumienia wideo

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

[Predkosc¢ przetwarzania

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

[K ompresja wideo/audio

H.264, MIPEG/G.711

Liczba jednoczesnych polaczen

maks. 4

[Przepustowosc

facznie 9 Mb/s

Obshigiwane protokoly sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP. DDNS, NTP. RTSP, PPPoE, SMTP

[Wsparcie protokolu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.3)

[Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
jezyki: polski, angielski, rosyjski. i inne

[K ompatybilne oprogramowanie NMS

Pozostale funkcje

Strefy prywatnosci 4

[Detekcja ruchu tak

Obrobka obrazu obrot obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane
[Prealarm/postalarm -/do 120's

[Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zalacznikiem. zapis na FTP
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Oswietlacz IR

Liczba LED 42
Zasleg 25 m
[Kat sSwiecenia 00°
Interfejsy

[Wejscia/wyjscia audio

1 x Jack (3.5 mm)/-

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100 Mbit/s

[Parametry instalacyjne

aluminiowa, w kolorze bialym, uchwyt scienny z przepustem kablowym w zesta-
Obudowa .
wie

Zasilanie PoE. 12 VDC

. 3I5W,
[Pobor mocy 7.5 W (IR wl)
[Temperatura pracy -30°C ~ 50°C
[Klasa szczelnosci IP 66

Elektroniczny system obstugi klienta ESOK

Bramka kotowrotkowa

obudowa bramki oraz ramiona wykonane ze stali nierdzewnej

stan otwarcia/ zamkniecia sygnalizowany na piktogramie diodowym
wspomaganie ruchu realizowane przez silnik

mozliwo$¢é awaryjnego odblokowania

zasilanie: 24 V AC

maks. pobdér mocy: 80 VA

temp. sktadowania: od -40°C do +50°C

temp. pracy: od -20°C do +50°C

Bramka uchylna

ocynkowane wszystkie elementy stalowe, polerowana kolumna i skrzydto wykonane z
kwasoodpornej stali nierdzewnej

dwukierunkowy mechanizm umozliwiajgcy wykorzystanie jednej bramki jako wejsciowej i
wyjsciowej z blokowaniem ruchu wstecznego (w kierunku niedozwolonym)

naped na skrzydto przekazywany przez regulowane sprzegto

wymiary obudowy ($rednica x wysokos$¢ + ramie): 129 x 1000 mm + 900 mm

napiecie zasilacza (wejscie/wyjscie): 230VAC/24VDC

kat obrotu: +/-900

czas obrotu ramienia o 900: okoto 3s

impuls sterujgcy otwarciem i zamknieciem: beznapieciowy (wolne styki zwierne),
transoptor (4mA; 0,5V)

czas trwania impulsu otwarcie: min. 1,3s; max. 10s

pobdr mocy: max. 35VA, postojowo 24VA

temperatura pracy: od -300C do +400C

wilgotnosé: max. 90%, bez kondensacji

jeden lub dwa czytniki kart, transponderéw i jedna lub dwie fotokomarki

Kontroler

interfejsy komunikacyjne: Ethernet, USB, RS485

protokét: TCP/IP, modbus

2x wyjscie przekaznikowe

2x wejscie (sygnat zwrotny)

obstuga modutéw peryferyjnych: czytnik UNIQUE/MIFARE, czytnik szafkowy, skaner
kodéw 2D, modut obstugujacy do 40 zamkow szafkowych
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— wyswietlacz graficzny LCD 192x64 px

— obudowa aluminiowa

— zasilanie: 10-24VDC
Serwer

— procesor i5, 4GB RAM, 2xHDD 1000GB, Windows, monitor LCD, konwerter RS485
Stanowisko komputerowe sprzedazy biletow
komputer typu AlllnOne z ekranem dotykowym 21,5”
i3, 4GB RAM, HDD 500GB
drukarka fiskalna z szufladg na pienigdze
drukarka biletow z kodem kreskowym
— czytnik kasowy RFID
— laserowy skaner kodéw kreskowych

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowe]j robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) podnosnik samochodowy z platformg,

c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne
rusztowania wozkowe powinny miec¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezagco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
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5 Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PB i STWIOR,
programem zapewnienia jakosSci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2 Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okres$lone roboty na koszt
Wykonawcy.

5.3 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami — nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacje
lokalizacji instalacji.

Trasy instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla
prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
i teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposéb
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.5 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez sciany, stropy itp
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymato$¢ ogniowg zgodng z opisem branzy budowlane;j.

c) obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzace przez podtogi muszg byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé certyfikowane
uszczelnienia zapewniajac uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci ogniowej $ciany lub stropu.
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5.6 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie
TN-S przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykonac¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, iloSci
i przekroje zyt podano w projekcie.

Gtowne ciggi przewodow uktadaé na korytkach instalacyjnych lub w rurkach p/t.

Przewody uktadaé na s$cianach murowanych p/t, w $cianach gipsowych w rurkach sztywnych,
a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitow podwieszanych lub
otwordéw rewizyjnych. taczniki oswietlenia i gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosciach wg opiséw
w dokumentacji projektowej elektrycznej i technologicznej.

Szczegbétowe zasady montazu osprzetu, jego stopien ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i tgcznikdw instalacyjnych i wysokosci ich montazu ustali¢ na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.7 Ukfadanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach miedzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na
uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitéw podwieszanych oraz ponizej sufitdw podwieszanych w gotowych
bruzdach p/t,

Utozenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza za pomocay kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegty petne (typ kotew dostosowany do podtoza) lub
pretami instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi srubami z podktadkami od gory stropu.
Ostateczny wybdr montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

5.8 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé
potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podfaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy
wykonaé zgodniez instrukcja montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora
(inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Dodanego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdow, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugo$é odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzerh mechanicznych.
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Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9 Przytaczenia odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢
wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10 Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowaé¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub
na $cianach w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych scianach bedg wykonane
w ramach robdt murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robét elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtgczy¢ przewody ochronne
5.11 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

c) pomiary petli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien

e) préby funkcjonalne w tym prdbe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym

f) pomiary obcigzen na poszczegdlnych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazide Zzadanie
Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdét z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ ze STWIOR.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazine legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienia przez Inspektora PZ) i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

STUDIUM sp. z 0.0. 19
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

STLIDIN



Projekt wykonawczy dla zadania:
Przebudowa i rozbudowa krytej ptywalni w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chetmie przy ul. Potanieckiej 10

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadezit,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce
do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robdét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru
robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowa robdét,

— datg obmiaruy,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

— korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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7 Obmiar roboét

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z PB i STWIOR.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
7.4 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowaq robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dtugosc¢ x szerokosé x gtebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,
— odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.
8.2 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
8.3 0Odbidér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
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pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWIOR. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN
i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

8.5 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,

— obmiar robét (jesli wymagany),

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokoty préb i badan,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

— oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.
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Podstawy ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w STWIOR is PB.

Cena obejmuje:

robocizne,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystgpié w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt koncowy wykonania i odbioru robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem
regulujg zapisy umowy.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogélne STWiIOR
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych

W niniejszej

STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych dokumentach,

a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75,
poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogélne).

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw).
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PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie
Odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy).

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbidrki).
PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).
PN-EN 1838 (U) — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) — Technika $wietlna — Oswietlenie miejsc pracy- Czes$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach buddéw (ACS)).
PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czes¢
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego czesé
2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw.
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